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Cahier des Clauses 

Techniques Particulières 

C.C.T.P 

 

 

Intitulé :  

Travaux de préservation et d’entretien des Tourbières des sources de la Bar  
Site Natura 2000 FR2100287 « Marais de Germont-Buzancy » 

2025-2029 
 

8 lots 
 
 

Maitre d’ouvrage : 

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Contact : Célestine Greusard 

Antenne de Vouziers 
Tél : 06 70 03 82 88 

Mél : missionterritoire08@cen-champagne-ardenne.org 
 
 

Date limite de réception des devis :  

Lundi 16 décembre 2024 
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Cahier des charges pour consultation 

 

Référence interne :  24-A.CN2000.08.01 

Référence projet :   Contrat Natura 2000– Tourbières des sources de la Bar 2025-29 

Localisation des sites : Département : Ardennes (08) 

Communes : Autruche, Harricourt, Germont 

Types de travaux : • Arrachage mécanique de saules 

• Coupe de ligneux 

• Broyage 

• Installation équipements agropastoraux 

Nombre de lots : 8 

Interlocuteur : Célestine Greusard, chargée de mission territoriale Sud Ardennes 

Date réalisation document : 14/11/2024 

 

  

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

9 rue Gustave Eiffel 

10430 – Rosières-près-Troyes 

Tél : 03.25.80.50.50 

Mél : secretariat@cen-champagne-ardenne.org 



3 
Dossier de consultation – Contrat Natura 2000 « Marais de Germont-Buzancy » – 2025-2029 

 

SOMMAIRE 
1. Contexte de l’opération ................................................................................................................... 4 

a. Objets des travaux ...................................................................................................................... 4 

b. Maîtrise d’ouvrage ...................................................................................................................... 4 

c. Réglementation liée à l’arrêté préfectoral de protection des habitats naturels ........................ 4 

2. Prescriptions générales ................................................................................................................... 5 

a. Relations avec le maître d’ouvrage .................................................................................................. 5 

b. Connaissance du site ....................................................................................................................... 5 

c. Visite préalable au démarrage des chantiers ............................................................................. 6 

d. Sécurité et signalisation pendant les travaux ............................................................................. 6 

e. Délimitation et accès au chantier ............................................................................................... 7 

f. Période de réalisation des travaux ............................................................................................. 7 

g. Réception des travaux ................................................................................................................ 8 

h. Contraintes environnementales ................................................................................................. 9 

Pollution .......................................................................................................................................... 9 

Espèces exotiques envahissantes (EEE) ........................................................................................... 9 

i. Circulation au sein du site au vu de la présence d’une flore sensiblement rare et protégée .... 9 

j. Informations complémentaires ................................................................................................ 10 

3. Nature et conditions des travaux par lots ..................................................................................... 11 

a. Arrachage mécanique des saules ............................................................................................. 11 

b. Coupe des ligneux .................................................................................................................... 12 

c. Broyage d’entretien autour des clôtures .................................................................................. 12 

d. Broyage du Sainfoin d’Espagne ................................................................................................ 13 

e. Installation d’équipements agropastoraux ............................................................................... 13 

4. Candidatures ................................................................................................................................. 15 

a. Principaux critères de sélection ............................................................................................... 15 

b. Réponse à l’Offre ...................................................................................................................... 15 

c. Modalités d’envoi des offres .................................................................................................... 15 

Annexes ................................................................................................................................................. 16 

 

  



4 
Dossier de consultation – Contrat Natura 2000 « Marais de Germont-Buzancy » – 2025-2029 

 

1. Contexte de l’opération 

a. Objets des travaux 

Le présent cahier des charges se réfère aux travaux de préservation et d’entretien des Tourbières des 
sources de la Bar, site propriété du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne situé sur 
les communes de Germont, Harricourt et Autruche (08 – Ardennes). 

Ce site de plus de 100 ha de marais représente une très grande majorité du périmètre Natura 2000 des 
« Marais de Germont-Buzancy ». 

En tant que cogestionnaire, le CEN Champagne-Ardenne mène et réalise différentes actions (suivis 
écologiques, sensibilisation…) en faveur de la préservation de ces milieux. Les travaux prévus dans ce 
présent cahier des charges répondent à ces attentes.  

Ce présent cahier des charges, en complément des cartes de travaux, énumère les clauses particulières 
(date, années d’intervention…) à respecter pour mettre en œuvre les travaux dans les meilleures 
conditions et pour répondre aux objectifs attendus des propriétaires. 

 

Zones concernées par les travaux :  
 

N° lot N° secteur Année d’intervention Dates de réalisation 

A 1.1 et 1.2 2026 15/08-31/10 

B 1.3 et 1.4 2027 15/08-31/10 

C 2 2025 15/08-31/10 

D 3 2025 15/08-31/10 

E 4 2026 15/08-31/10 

F 1 et 5 Annuel 15/08-31/10 

G 6 Annuel 15/05-15/06 et 01/09-01/10 

H 5 2025 15/08-31/12 

 

b. Maîtrise d’ouvrage 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CEN Champagne-Ardenne) est 

propriétaire et gestionnaire des parcelles concernées depuis 2018. Le Conservatoire assurera la 

maitrise d’ouvrage des travaux.  

 

c. Réglementation liée à l’arrêté préfectoral de protection des habitats 

naturels 

Les secteurs d’intervention prévus par le présent CCTP sont inclus dans le périmètre de l’arrêté 

préfectoral portant création d’une zone de protection des habitats naturels des « Tourbières des 

sources de la Bar » (arrêté n°2020-170 de la préfecture des Ardennes – Annexe X). L’ensemble des 

actions entreprises (visites, interventions, déplacements) devront être conformes au respect de cette 

règlementation.  
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2. Prescriptions générales 

a. Relations avec le maître d’ouvrage 

L’entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Conservatoire pour recueillir tous les 

renseignements nécessaires pour la bonne marche des travaux. Le titulaire devra impérativement 

communiquer au maitre d’ouvrage, les dates d’intervention des équipes au maximum le jeudi de la 

semaine précédant cette intervention. 

Toute modification ou extension de travaux pressentie par l’entrepreneur devra-être en amont 

communiquée au maître d’ouvrage et ne pourra être effectuée sans son accord.  

 

Les travaux doivent impérativement se dérouler sous le contrôle d’un salarié du maitre d’ouvrage, qui 

sera l’interlocuteur, en cas de problèmes ou si le personnel du titulaire a des questions. 

Le Conservatoire réalisera des visites régulières des travaux en phase chantier avec la présence des 

acteurs intervenant sur le site s’ils le souhaitent. Ces visites permettront de constater l’état 

d’avancement du chantier et vérifier la conformité de ceux-ci avec le cahier des charges, si besoin, 

repréciser les consignes et les secteurs d’intervention et enfin réceptionner le chantier. 

Célestine Greusard 

Chargée de mission territoriale Sud Ardennes 

06 70 03 82 88 

missionterritoire08@cen-champagne-ardenne.org 

 

Le titulaire désignera un chef d’équipe compétent, présent en permanence pendant toute la durée des 
travaux, qui sera son représentant et à qui seront données à tout moment par le maitre d’ouvrage ou 
la personne ressource du CEN Champagne-Ardenne les consignes relatives à la conduite des 
opérations.  

 

b. Connaissance du site 

L’entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance des contraintes afférentes au milieu : les accès, la 

nature du sol, la surface du terrain, la fréquentation du site, le pâturage, les réseaux… 

Une visite de site accompagnée d’une personne ressource du CEN Champagne-Ardenne avant chiffrage 

est vivement recommandée. 

Le maître d’ouvrage propose des réunions préparatoires sur le site pour permettre aux candidats de 

mieux appréhender les points particuliers de réalisation et d’avoir des précisions sur les attendus. A 

l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera mis en ligne sur le site d’appel d’offre afin d’informer 

l’ensemble des soumissionnaires d’éventuelles précisions données à cette occasion.  

Les soumissionnaires désirant participer à une réunion devront obligatoirement le faire savoir au 

minimum 2 jours avant la date effective (contact : Célestine Greusard, 06 70 03 82 88, 

missionterritoire08@cen-champagne-ardenne.org) : 

- Le mardi 26 novembre à 10h sur le parking entre la D12B et la D947 à Autruche (08240) 

- Le mardi 3 décembre à 10h sur le parking entre la D12B et la D947 à Autruche (08240) 

mailto:missionterritoire08@cen-champagne-ardenne.org
mailto:missionterritoire08@cen-champagne-ardenne.org
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Les travaux devront respecter les milieux naturels. Le prestataire est donc tenu de remettre en état 

le milieu si le passage des engins de chantier l’a dégradé. De même, pendant le chantier et à l’issue 

du chantier, aucun dépôt, de nature à dégrader l’environnement, n’est autorisé. 

L’entreprise prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages 

de toutes sortes pendant l’exécution des travaux (voierie, panneaux…). Il ne pourra en aucun cas se 

prévaloir de la méconnaissance des difficultés pour présenter des réclamations en cas de dommages 

au cours des travaux. Par ailleurs, tout ouvrage dégradé par l’entrepreneur lors des travaux ci devra-

être remis en état dans les conditions initiales et en accord avec le maître d’ouvrage. Un état des lieux 

pourra être rédigé. 

L’entrepreneur devra réaliser tous les travaux indispensables au parfait achèvement des ouvrages, 

quand bien même ils ne seraient pas expressément mentionnés dans son offre, dès lors qu’ils sont 

nécessaires au travail requis dans les règles de l’art. 

 

c. Visite préalable au démarrage des chantiers 

Après attribution des lots, une visite préalable avant le démarrage des chantiers se fera sous l’autorité 

du maitre d’ouvrage en présence de ou des représentants du titulaire affecté(s) au chantier avant 

l’engagement des travaux afin de reconnaitre la délimitation précise des différentes interventions, les 

modalités d’intervention selon la sensibilité du milieu et les accès possibles. Seront invités à cette 

réunion toutes personnes dont le maitre d’ouvrage jugera la présence nécessaire. 

 

d. Sécurité et signalisation pendant les travaux 

L’entrepreneur prendra toutes les mesures pour protéger les personnes et les biens durant toute la 

durée des travaux. Usagers présents sur site : randonneurs/promeneurs, chasseurs (du 01/09/N au 

28/02/N+1), pêcheurs (du 01/05/N au 30/11/N). 

L’entreprise devra mettre à disposition tout matériel nécessaire à la signalisation temporaire du 

chantier et de ses équipements. Si les travaux nécessitent le blocage temporaire d’une ou plusieurs 

routes, l’entreprise effectuera toutes les démarches administratives nécessaires.  

Tous les matériels utilisés doivent être en bon état de fonctionnement. Ils doivent respecter les normes 

européennes de construction et de mise en service. Tous les engins nécessitant un contrôle par un 

organisme de sécurité doivent être à jour avant et pendant toute la durée du marché. Tous les engins 

nécessitant un certificat d’aptitude devront être conduits par du personnel certifié et autorisé, pour se 

faire le titulaire devra se référer au Code du Travail.  

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’arrêter sur le champ le chantier si les règles de sécurité au 
travail ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu’à ce que l’entrepreneur mette 
le chantier en conformité avec les consignes de sécurité. Le titulaire ne peut prétendre à aucune 
indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-delà du délai contractuel indiqué dans le CCTP des 
travaux. L’entrepreneur devra disposer constamment prêt à fonctionner d’un matériel de secours 
adapté à son chantier. 

Pendant toute la durée de la prestation et jusqu'à leurs réceptions par le donneur d'ordre, le prestataire 

devra garantir, à ses frais, tous les matériels de tout vol, détériorations, dégradations, destructions de 
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toute nature sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée de ce fait au Conservatoire. Le titulaire 

du marché devra donc être doté d’une assurance de responsabilité civile et de risques matériels, afin 

de prendre en charge tous les dommages corporels et matériels causés à des tiers pendant la durée du 

chantier.  

 

e. Délimitation et accès au chantier  

L’emprise des travaux sera repérée par le Conservatoire, lors d’une visite pré-travaux avec 

l’entrepreneur avant de démarrer toute action sur le site. Un balisage pourra être réalisé par le 

Conservatoire pour compléter les informations cartographiques fournies au prestataire. 

La circulation des véhicules du titulaire, hors des chemins ouverts à la circulation des véhicules à 
moteur, est interdite en dehors des zones strictement nécessaires à l’exécution des chantiers validées 
en amont lors de la visite préalable avec le maitre d’ouvrage. 

Lors de la réalisation des travaux, la circulation des véhicules et engins ne devra pas gêner l’utilisation 
des voies routières, celles-ci devront être maintenues en bon état pour permettre le passage des 
utilisateurs.  

Le titulaire est responsable des accidents de toute nature que son personnel ou matériel pourrait 

occasionner aux usagers des voies de circulation. Il ne peut, pour éluder cette responsabilité, se 

prévaloir de la force majeure, les frais d’assurance contre ces risques étant implicitement compris dans 

les prix des opérations. 

 

f. Période de réalisation des travaux 

N° lot N° secteur Année d’intervention Dates de réalisation 

A 1.1 et 1.2 2026 15/08-31/10 

B 1.3 et 1.4 2027 15/08-31/10 

C 2 2025 15/08-31/10 

D 3 2025 15/08-31/10 

E 4 2026 15/08-31/10 

F 1 et 5 Annuel 15/08-31/10 

G 6 Annuel 15/05-15/06 et 01/09-01/10 

H 5 2025 15/08-31/12 

 

Des pénalités de retard sont fixées à 50 € TTC par jour ouvrable, déductibles des sommes facturées. 

Le délai des travaux fixé par le marché s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant 
au prestataire, y compris, sauf stipulation contraire, le repliement des installations de chantier et la 
remise en état des terrains et des lieux.  

S’il apparaît qu’un des éléments suivants :  

➢ Rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier.  
➢ Ajournement de travaux décidé par le CEN Champagne-Ardenne. 
➢ Retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du CEN Champagne-

Ardenne. 



8 
Dossier de consultation – Contrat Natura 2000 « Marais de Germont-Buzancy » – 2025-2029 

 

➢ Retard ou refus de financement des opérations liées à l’objet du marché par les partenaires 
publics ou privés du CEN Champagne-Ardenne. 

La survenue d’un ou plusieurs des éléments ci-dessus entraine :  

➢ Soit une prolongation du délai d’exécution de tout ou partie des travaux ; 
➢ Soit le report du début des travaux. 

L’importance de la prolongation ou du report est convenue entre le Conservatoire et le prestataire puis 
notifiée par un avenant.  
 
Dans le cas d’intempéries pouvant causer des dégradations sur le sol et la végétation (ornières, 

glissements), et entrainant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution ou la date de 

commencement des travaux seront prolongés. Cette prolongation sera notifiée au prestataire par un 

ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement 

constatées au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux dites 

dispositions. 

 

g. Réception des travaux  

Il sera procédé sous l’autorité du maitre d’ouvrage en présence du ou des représentant du (des) 
titulaire(s) affecté(s) aux chantiers, à une réception des chantiers. Celle-ci donnera lieu à la signature 
d’un procès-verbal de réception des travaux.  

Il est rappelé que les engins/matériels de chantiers ne devront quitter le chantier qu’une fois la visite 
de réception terminale réalisée in-situ par le maitre d’ouvrage et le procès-verbal rédigé et signé des 
deux parties. 

Dans le cas où les travaux ne correspondraient pas aux prescriptions du cahier des charges, les raisons 
de cette décision sont reportées sur le procès-verbal signé par les deux parties. Le maitre d’ouvrage 
fixera un délai pour que l’entreprise puisse remédier aux défauts ou aux malfaçons constatées. Passé 
ce délai, le maitre d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais de l’entreprise. 

L’entreprise doit alors procéder aux modifications, compléments des travaux afin de réceptionner 
définitivement ces travaux. 

A la fin du chantier, l’entreprise devra procéder si besoin à la remise en état du site, des zones de 
passage, des chemins empruntés, conformément aux objectifs du présent cahier des charges et au 
nettoyage des lieux des travaux et de leurs abords. 
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h. Contraintes environnementales 

Pollution 
Les zones d’intervention se situent sur pelouses calcaires protégées, ces conditions s’accompagnent de 

modalités particulières pour éviter toute dégradation de la flore et perturbation de la faune. 

L’utilisation de fertilisants, produits phytocides ou phytosanitaires et l’incinération des déchets ou 

restes de végétaux sont interdits. 

Le matériel thermique et les engins de chantier devront être équipés d’huiles biodégradables et 
d’équipement de rétention (tapis, bacs, kits anti-pollution…) en cas de fuite accidentelle. Une attention 
particulière est demandée lors du plein des machines afin d’éviter toute fuite dans le milieu naturel : 
l’usage des becs verseur automatiques, bac de rétention etc. est obligatoire. Les engins seront 
stationnés à distance des zones sensibles. Le matériel devra-être inspecté régulièrement (cahier 
d’entretien) pour repérer toute fuite et intervenir rapidement. 

En cas de feux uniquement si le maitre d’ouvrage en donne l’autorisation, dans le respect des arrêtés 
en vigueur, ceux-ci ne devront en aucun cas être démarrés et entretenus avec des pneus ou des huiles 
de vidange usagées ou tout autre hydrocarbure.  

En cas de pollution du milieu, le prestataire prendra à sa charge l’ensemble des mesures nécessaires à 
la remise en état de l’espace concerné, et devra contacter immédiatement les autorités compétentes.  
 

Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

L’entrepreneur prendra soin de ne pas contaminer le site par des EEE. Pour se faire, le matériel (matériel 

thermique, engins, chaussures…) aura été préalablement désinfecté. Les accès spécifiés pour chaque 

zone de travaux devront être respectés. 

L'engin nouvellement arrivé sur site ne devra pas accéder à la zone de chantier avant inspection par le 

maître d’ouvrage. Si les engins présentent des traces et restes induisant un risque de dispersion de 

graines d'espèces allochtones invasives, le maître d’ouvrage informera l'entreprise de la stricte 

nécessité que l'engin reparte afin d'être nettoyé entièrement, avant de revenir sur site pour réaliser les 

travaux prévus. Si cette dernière situation se produit, le maître d'ouvrage ne sera pas tenu pour 

responsable de l'éventuel retard pris pour la réalisation des travaux, et l'entreprise en assumera seul 

la responsabilité technique et financière. 

 

i. Circulation au sein du site au vu de la présence d’une flore sensiblement 

rare et protégée 

Au vu de la présence d’une flore sensiblement rare et protégée, il faudra limiter au maximum les zones 

de circulation des engins au sein des zones de travail afin de ne pas faire de dégâts de tassement ou 

de creusement aux sols. L’accès au chantier pourra être interdit en cas de sols trop humides, ce dont 

seul le CEN Champagne-Ardenne est juge. 

De même les déplacements au sein du site limiteront les risques d’ornières, de pollution et de 

dissémination d’espèces. 
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Des zones à prioriser de circulation seront définies lors de la visite préliminaire du site ou de la visite 

précédent le début des travaux. Certains sentiers sont déjà identifiés (cartes en pièce jointe). 

Les engins devront être adaptés au terrain, plutôt de faible portance (chenilles, bras long…) afin de 

limiter l’impact sur le sol et la végétation en place (à préciser dans l’offre). De plus toutes les mesures 

de précaution devront être mises en œuvre pour éviter les dommages au niveau du sol. Seront 

considérés comme dommages toute altération de la structure du sol.  

 

j. Informations complémentaires 

Les cartes, schémas et documents apportent des renseignements de localisation des prestations à 

réaliser. Cependant, ces éléments graphiques ne doivent être considérés que comme des guides qui ne 

sauraient être appliqués sans discernement. La prise en compte des réalités naturelles est primordiale 

pour la bonne estimation financière et la bonne réalisation des prestations envisagées. 

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier les travaux en fonction de la situation rencontrée.  

Le Conservatoire reste à la disposition des prestataires consultés pour tout renseignement ou 

informations complémentaires (cf. contact en page de couverture du dossier). 
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3. Nature et conditions des travaux par lots 
 

N° 
lot 

N° 
secteur 

Type de travaux 
Année 

d’intervention 
Dates de 

réalisation 
Surface/Linéaire 

de travaux 

A 1.1 et 1.2 
Arrachage mécanique des 

saules 
2026 15/08-31/10 8,753 ha 

B 1.3 et 1.4 
Arrachage mécanique des 

saules 
2027 15/08-31/10 7,438 ha 

C 2 
Arrachage mécanique des 

saules 
2025 15/08-31/10 5,626 ha 

D 3 
Arrachage mécanique des 

saules 
2025 15/08-31/10 1,899 ha 

E 4 Coupe des ligneux 2026 15/08-31/10 0,125 ha 

F 1 et 5 
Broyage d’entretien autour 

des clôtures 
Annuel 15/08-31/10 3166 ml 

G 6 
Broyage du Sainfoin 

d’Espagne 
Annuel 

15/05-15/06 et 
01/09-01/10 

3194 ml 

H 5 
Installation d’équipements 

agropastoraux 
2025 15/08-31/12 

250 ml + 2 
portes 

 

Les contours des travaux sont visibles dans les cartes 3 à 12 en annexe de ce document. 

 

a. Arrachage mécanique des saules 
 

LOTS concernés : A / B / C /D 
 

Objet des travaux :  
Cette opération a pour objectif de supprimer la saulaie par arrachage mécanique. 
 

Clauses techniques : 
Dessouchage mécanique à la pelle hydraulique « marais » avec chenilles larges ou avec tout autre 
matériel adapté à la fragilité des sols tourbeux. 
 
Intervention sur la quasi-totalité des buissons et ligneux (saules). Les secteurs seront préalablement 
localisés par le CENCA. Certains arbres pourront être préservés et seront localisés au préalable par 
le CENCA à l’aide de repères (peinture, rubalise…). Les zones présentant des enjeux particuliers et 
la présence d’espèces patrimoniales seront délimitées afin d’éviter leur dégradation par passage 
d’un engin. 
 
Les rémanents seront broyés et mis en tas sur des zones définies par le CENCA lors du lancement 
des travaux, avant exportation en dehors du site. Ces zones de broyage et de mise en tas provisoire 
se situeront en périphérie du marais sur des secteurs de moindre sensibilité écologique. 
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b. Coupe des ligneux 
 

LOTS concernés : E 
 

Objet des travaux :  
Cette opération a pour objectif d’entretenir les ligneux en bordure de plan d’eau, par tronçonnage 
et bûcheronnage sur les aulnes et saules. 
 

Clauses techniques : 
L’abattage d'un arbre ou d’un buisson devra se faire au plus ras du sol et horizontalement (jamais 
en biseau). 
 
Les rémanents seront broyés et mis en tas sur des zones définies par le CENCA lors du lancement 
des travaux, avant exportation. Ces zones se situeront en périphérie du marais sur des secteurs de 
moindre sensibilité écologique 
 

 

c. Broyage d’entretien autour des clôtures 
 

LOTS concernés : F 
 

Objet des travaux :  
Cette opération a pour objectif d’entretenir les zones de clôture des parcs de pâturage présents sur 
le site. 
 

Clauses techniques : 
Débroussaillage/broyage le long des clôtures des parcs de pâturage, à hauteur de 2 fois / an. 
 
Les zones de clôtures étant piétinées par les bovins, le terrain est humide et peu portant. Il 
conviendra donc de privilégier l’utilisation d’outils portatifs (débroussailleuses). 
Les travaux comportent le débroussaillage/broyage le long des clôtures ainsi que le dégagement des 
branches ligneuses proches de la clôture. Les branches ou arbres qui menacent de tomber sur la 
clôture à court terme devront être supprimés au pied ou à l’aplomb de l’emprise de 
débroussaillement. La végétation herbacée sera fauchée et laissée sur place.  
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d. Broyage du Sainfoin d’Espagne 
 

LOTS concernés : G 
 

Objet des travaux :  
Cette opération a pour objectif de limiter le développement du Sainfoin d’Espagne et à empêcher 
sa colonisation du marais. 
 

Clauses techniques : 
Deux broyages du linéaire avant la floraison (début juin) puis de la repousse (septembre) sur 2 à 
4 m de largeur sont prévus pour lutter contre l’expansion du Sainfoin d’Espagne sur le site.  
Pas de ramassage du broyat qui sera laissé sur place. 
Respecter le sens de passage pour éviter la propagation du Sainfoin d’Espagne dans la zone de 
marais. 
 

 

e. Installation d’équipements agropastoraux 
 

LOTS concernés : H 
 

Objet des travaux :  
Le but de cette action est de scinder le parc de pâturage le plus récent en deux parcs afin de mieux 
concentrer et répartir la pression de pâturage. 
 

Clauses techniques : 
 
Pose de clôture fixe de type bovin 
 
Préparation du linéaire pour la pose de la clôture : 
Un broyage / débroussaillage préalable est nécessaire à la pose de la clôture. Son emprise est de 2 
mètres de large minimum. Il consiste à la coupe au ras du sol de tous les ligneux se trouvant sur la 
bande des 2 mètres. Les branches ou arbres qui menacent de tomber sur la clôture à court terme 
devront être supprimés au pied ou à l’aplomb de l’emprise de débroussaillement. La végétation 
herbacée sera fauchée et laissée sur place (privilégier le broyage de ces rémanents). 
 
Matériaux à fournir pour la pose de la clôture : 

- Piquets acacia de 2.5 m diamètre 15 cm minimum 
- Barres de fer profilées T 25*25*35mm, 1,5m de longueur 
- Ronce barbelé de 2.2 mm 
- Crampon avec ergot 50x4 mm 
- Tendeur : chaîne maillons soudés de minimum 5mm de diamètre 

 
Règles de pose de la clôture : 
Elle devra être implantée selon le piquetage du Conservatoire. 
On compte un piquet tous les 3 ml enfoncé de 80 cm minimum. 
Les piquets appointés sont enfoncés à l’enfonce pieux. L’utilisation d’une masse est interdite pour 
taper les pieux. 
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Il y a 5 fils de ronces barbelé de 2.2 mm disposés à l’intérieur du parc selon les critères ci-dessous : 
- Fixation à chaque piquet acacia à l’aide de crampons, 
- Les crampons sont enfoncés suffisamment pour maintenir le fil à sa hauteur et résister à 

une force d’arrachement de 30 kg tout en permettant le coulissage du fils ronce. 
- Il y a une chaîne tendeur par fil pour 50 m maximum. La chaîne sera passée à travers le 

poteau de jambe de force via un trou de diamètre légèrement supérieur au diamètre de la 
chaîne. Elle sera maintenue en tension via une goupille qui ne devra pas pouvoir passer dans 
le poteau. 

- Le premier fil est situé à 40 cm du sol, il devra suivre scrupuleusement la topographie du 
terrain, il faudra donc rajouter autant de piquets que nécessaires pour respecter cette règle, 
une marge de plus ou moins 5 cm est tolérée. 

- Les autres fils sont situés tous les 22cm (marge = 1 cm), la prise de mesure commencera au 
niveau du premier fils posé 

- Pour un aspect esthétique le prestataire veillera à ce que le haut du poteau soit coupé à 10 
cm (marge = 1 cm) au-dessus du dernier fils 

Création de 2 portes d’accès de 4 mètres de largeur le long de la clôture à installer, qui seront 
balisées par un salarié du conservatoire. Ces portes comprendront un balancier en galvanisé et un 
raidisseur tous les mètres. Elles seront encadrées par 2 jambes de forces (une côté balancier, l’autre 
côté « clôture ») ; 
 
Un coin argentin devra être disposé à chaque départ et arrêt de ligne. Il sera réalisé à l’aide de 2 
piquets acacia reliés par une barre de fer T à 15cm du haut du piquet. 
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4. Candidatures 

Aucune candidature ne sera acceptée sans visite préalable du site permettant d’apprécier le travail 

à réaliser, les accès et les contraintes du site. 

a. Principaux critères de sélection 

Le Conservatoire examinera l’ensemble des candidatures et arrêtera le choix du prestataire en se 

concentrant sur les points suivants : 

• L’expérience du prestataire pour ce genre de travaux 

• Les moyens mis en œuvre pour le travail proposé 

• Le coût de la prestation par unité (prix unitaire par ha et prix forfaitaire) 

 

b. Réponse à l’Offre 

L’offre devra comporter : 

• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) daté et signé ; 

• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) daté, signé et avec le « tableau 
récapitulatif des travaux à réaliser » page 17 rempli ; 

• Un devis comportant la référence : « Contrat Natura 2000– Tourbières des sources de la Bar 
2025-29 » et mentionnant le numéro du lot concerné ; 

• Un mémoire technique. 
 

c. Modalités d’envoi des offres 

Les offres devront parvenir par courrier électronique à l‘adresse mail : missionterritoire08@cen-

champagne-ardenne.org au plus tard le lundi 16 décembre à 18h. 

 

 

 

 

Lu et approuvée  

Le : ………………………………………………… 

Le titulaire 

 

  

mailto:missionterritoire08@cen-champagne-ardenne.org
mailto:missionterritoire08@cen-champagne-ardenne.org
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Annexes  
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif des travaux à réaliser 

 

Opérations Lot Secteur Quantité 
Devenir des 

rémanents 

Année prévisionnelle de réalisation 
Remarques 

A cocher par 

le prestataire 2025 2026 2027 2028 2029 

Arrachage mécanique des 

saules 

A 
1.1 4,160 ha 

Broyage + export  X     ☐ 
1.2 4,593 ha 

B 
1.3 3,746 ha 

Broyage + export   X    ☐ 
1.4 3,692 ha 

Arrachage mécanique des 

saules (pelle hydraulique) 
C 2 5,626 ha Broyage + export X      ☐ 

Arrachage mécanique des 

saules (treuil) 
D 3 1,899 ha Broyage + export X      ☐ 

Travaux de coupe des 

ligneux 
E 4 0,125 ha Broyage + export  X   X  ☐ 

Broyage le long des 

clôtures 
F 1 et 5 3166 ml Broyage + export X X X X X  ☐ 

Installation équipements 

pastoraux 
H 5 250 ml 

2 portes 
Broyage + export X      ☐ 

Chantiers d’arrachage du 

Sainfoin d’Espagne et 

broyage des layons 

G 6 
3194 ml (2 

passages) 
Broyage X X X X X  ☐ 

 

 



18 
Dossier de consultation – Contrat Natura 2000 « Marais de Germont-Buzancy » – 2025-2029 

 

Carte 1 : Parcelles cadastrales concernées par les travaux – Autruche, Germont et Harricourt (08) 
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Carte 2 : Plan général parcelles concernées par les travaux – Autruche, Germont et Harricourt (08) 
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Carte 3 : Vision d’ensemble des secteurs de travaux d’arrachages et de coupe – Autruche, Germont et Harricourt (08) 
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Carte 4 : Vision d’ensemble des travaux d’équipements agropastoraux et de lutte contre le Sainfoin d’Espagne – Autruche, Germont et Harricourt (08)  
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Carte 5 : Localisation des travaux secteur 1 – LOT A 
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Carte 6 : Localisation des travaux secteur 1 – LOT B   
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Carte 7 : Localisation des travaux secteur 2 – LOT C   
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Carte 8 : Localisation des travaux secteur 3 – LOT D  
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Carte 9 : Localisation des travaux secteur 4 – LOT E 
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Carte 10 : Localisation des travaux secteur 1 et 5 – LOT F 
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Carte 11 : Localisation des travaux secteur 6 – LOT G  
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Carte 12 : Localisation des travaux secteur 7 – LOT H 

 


