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1. Contexte de |'opération

a. Objets des travaux

Les pelouses calcaires du Mont d’Haurs sont situées sur la commune de Givet dans le département des
Ardennes (France).

Afin de garantir la préservation a long terme de ce patrimoine naturel local, ces sites font parties
intégrantes de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet, cogérée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et I’Office national des foréts depuis 1999.

En tant que cogestionnaire, le CEN Champagne-Ardenne méne et réalise différentes actions (suivis
écologiques, sensibilisation...) en faveur de la préservation et la restauration des milieux thermophiles.
Les travaux prévus dans ce présent cahier des charges répondent également a ces attentes.

Les travaux demandés consistent a couper I'ensemble des ligneux préalablement identifiés par le
Conservatoire (résineux, feuillus, épineux, arbustes). Les produits de coupe sont ensuite exportés hors
du site.

Ce présent cahier des charges, en complément de la carte de travaux, énumere les clauses particuliéres
(date, années d’intervention...) a respecter pour mettre en ceuvre les travaux dans les meilleures
conditions et pour répondre aux objectifs attendus des propriétaires et des co-gestionnaires.

. . . N° Surface de la Surface a restaurer
Commune Lieu-dit Section
parcelle parcelle (ha) (ha)
Givet Mont d'Haurs AR 52 3,69 1,1247
Givet Mont d'Haurs AR 18 1,57 0,4839
Givet Mont d'Haurs AR 26 2,01 0,0566

b. Maitrise d’ouvrage

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CEN Champagne-Ardenne) et I'Office
national des foréts (ONF) sont co-gestionnaires de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet
depuis plus de 20 ans.

Des conventions pour la gestion des pelouses calcaires ont été signées entre ces deux structures et le
propriétaire des terrains concernés afin que le Conservatoire puisse bénéficier de la maitrise d’ouvrage
sur ce projet (habituellement menée par I’'ONF).

c. Réglementation liée a la Réserve Naturelle Nationale

Les secteurs d’intervention prévus par le présent CCTP sont inclus dans le périmétre de la Réserve
Naturelle Nationale de la Pointe de Givet. Les activités menées dans cet espace protégé sont régies
par:
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e Le reglement de la Réserve Naturel détaillé dans son arrété de création — Décret ministériel
n°99-154 du 4 mars 1999

o Arrété préfectoral réglementant les activités agricoles, forestiéres et pastorales — Arrété
n°2004/402 de la Préfecture des Ardennes

o Arrété préfectoral réglementant les activités sportives, touristiques, ainsi que la circulation et
le stationnement des personnes — Arrété n°2020/423 de la Préfecture des Ardennes

L’ensemble des actions entreprises (visites, interventions, déplacements) devront étre conformes au
respect de cette reglementation.

Voici quelques obligations/interdictions a respecter pour préserver le patrimoine naturel fragile :

- Circuler uniquement sur les pistes et layons existants tels que désignés par le maitre d’ouvrage,
- Laisser les minéraux et fossiles en place,

- Ne pas porter atteinte a la faune ou a la flore,

- Eviter les perturbations sonores,

- Ne pas camper ni faire de feu,

- Ne pas abandonner de détritus,

- Ne pas introduire d’animaux, méme de chien tenu en laisse.

Par ailleurs, certaines dérogations peuvent étre délivrées apres avis du comité consultatif.

Pour plus de renseignements sur la réglementation de la réserve naturelle, vous pouvez aussi
consulter : https://reserve-pointe-givet.org/reglementation-mise-a-jour-02-juillet-2020
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2. Prescriptions générales

a. Relations avec le maitre d’ceuvre

L'entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Conservatoire pour recueillir tous les
renseignements nécessaires pour la bonne marche des travaux. Le titulaire devra impérativement
communiquer au maitre d’ceuvre, les dates d’intervention des équipes au maximum le jeudi de la
semaine précédant cette intervention.

Toute modification ou extension de travaux pressentie par I'entrepreneur devra-étre en amont
communiquée au maitre d’ceuvre et ne pourra étre effectuée sans son accord.

Les travaux doivent impérativement se dérouler sous le controle d’un salarié du maitre d’ceuvre, qui
sera l'interlocuteur, en cas de problemes ou si le personnel du titulaire a des questions

Le Conservatoire réalisera des visites régulieres des travaux en phase chantier avec la présence des
acteurs intervenant sur le site s’ils le souhaitent. Ces visites permettront de constater I'état
d’avancement du chantier et vérifier la conformité de ceux-ci avec le cahier des charges ; Si besoin,
repréciser les consignes et les secteurs d’intervention et enfin réceptionner le chantier.

Chargée de projet Life Connexions
lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org

Le titulaire désignera un chef d’équipe compétent, présent en permanence pendant toute la durée
des travaux, qui sera son représentant et a qui seront données a tout moment par le maitre d ‘ceuvre
ou la personne ressource du CEN Champagne-Ardenne les consignes relatives a la conduite des
opérations.

b. Connaissance du site

L’entrepreneur reconnait avoir pris connaissance des contraintes afférentes au milieu : les acces, la
nature du sol, la surface du terrain, la fréquentation du site, le paturage, les réseaux...

Les travaux devront respecter les milieux naturels. Le prestataire est donc tenu de remettre en état
le milieu si le passage des engins de chantier I'a dégradé. De méme, pendant le chantier et a I'issue
du chantier, aucun dép6t, de nature a dégrader I’environnement n’est autorisé. Un état des lieux sera
rédigé pour témoigner de la propreté des places de stockage et des voies d’acceés. Celles-ci devront
étre remises en état aprés travaux.

L’entreprise prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages
de toutes sortes pendant I’exécution des travaux. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir de la
méconnaissance des difficultés pour présenter des réclamations en cas de dommages au cours des
travaux. Par ailleurs, tout ouvrage dégradé par I’entrepreneur lors des travaux devra-étre remis en état
dans les conditions initiales et en accord avec le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra réaliser tous les travaux indispensables au parfait achévement des ouvrages,
qguand bien méme ils ne seraient pas expressément mentionnés dans son offre, des lors qu’ils sont
nécessaires au travail requis dans les regles de I'art.
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c. Sécurité et signalisation pendant les travaux

L'entrepreneur prendra toutes les mesures pour protéger les personnes et les biens durant toute la
durée des travaux. Il devra mettre a disposition tout matériel nécessaire a la signalisation temporaire
du chantier et de ses équipements.

Tous les matériels utilisés doivent étre en bon état de fonctionnement. lls doivent respecter les normes
européennes de construction et de mise en service. Tous les engins nécessitant un controle par un
organisme de sécurité doivent étre a jour avant et pendant toute la durée du marché. Tous les engins
nécessitant un certificat d’aptitude devront étre conduits par du personnel certifié et autorisé, pour se
faire le titulaire devra se référer au Code du Travail.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’arréter sur le champ le chantier si les regles de sécurité au
travail ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu’a ce que I'entrepreneur
mette le chantier en conformité avec les consignes de sécurité. Le titulaire ne peut prétendre a aucune
indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-dela du délai contractuel indiqué dans le CCTP des
travaux. L'entrepreneur devra disposer constamment prét a fonctionner d’un matériel de secours
adapté a son chantier.

Pendant toute la durée de la prestation et jusqu'a la réception du chantier par le donneur d'ordre, le
prestataire devra garantir, a ses frais, tous les matériels de tout vol, détériorations, dégradations,
destructions de toute nature sans qu'aucune indemnité ne puisse étre réclamée de ce fait au
Conservatoire. Le titulaire du marché devra donc étre doté d’une assurance de responsabilité civile et
de risques matériels, afin de prendre en charge tous les dommages corporels et matériels causés a des
tiers pendant la durée du chantier.

d. Délimitation et acces au chantier

L'emprise des travaux sera repérée par le Conservatoire lors d’une visité pré-travaux avec
I'entrepreneur avant de démarrer toute action sur le site. Un balisage pourra étre réalisé par le
Conservatoire pour compléter les informations cartographiques fournies au prestataire.

L’acces au chantier se fera par deux sentiers existants menant a des parcelles agricoles. Le passage
dans ces parcelles et nécessaire pour atteindre la zone de travaux. Ainsi, une convention de libre
passage devra étre signée avec |'exploitant (Annexe) et un état des lieux devra étre rédigé. L'entreprise
garantit la remise en état de toutes dégradations commises pendant le chantier.

Si les dégradations induisent une perte financiere notable sur la production agricole de I'exploitant,
une compensation financiére sera demandée selon les tarifs en vigueur. Cette indemnisation est a la
charge de I’entreprise.

La circulation des véhicules du titulaire, hors des chemins ouverts a la circulation des véhicules a
moteur est interdite en dehors des zones strictement nécessaires a I’exécution des chantiers validées
en amont lors de la visite préalable avec le maitre d’ceuvre.

Lors de la réalisation des travaux, la circulation des véhicules et engins ne devra pas géner |'utilisation
des voies routieres, celles-ci devront étre maintenus en bon état pour permettre le passage des
utilisateurs.
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Le titulaire est responsable des accidents de toute nature que son personnel ou matériel pourrait
occasionner aux usagers des voies de circulation. Il ne peut, pour éluder cette responsabilité, se
prévaloir de la force majeure, les frais d’assurance contre ces risques étant implicitement compris dans
les prix des opérations.

e. Période de réalisation des travaux

Les travaux pourront débuter dés le 15 aolt 2025. Les abattages devront étre réalisés
impérativement avant le 15 février 2026, soit avant la période de nidification des oiseaux.

Des pénalités de retard sont fixées a 50 € TTC par jour ouvrable, déductibles des sommes facturées.

Le délai des travaux fixé par le marché s’applique a I’achévement de tous les travaux prévus incombant
au prestataire, y compris, sauf stipulation contraire, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des lieux.

S’il apparait qu’un des éléments suivants :

» Rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier.

» Ajournement de travaux décidé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne.

» Retard dans I'exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du Conservatoire
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.

» Retard ou refus de financement des opérations liées a I'objet du marché par les partenaires
publics ou privés du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.

La survenue d’un ou plusieurs des éléments ci-dessus entraine :

» Soit une prolongation du délai d’exécution de tout ou partie des travaux ;
» Soit le report du début des travaux.

L'importance de la prolongation ou du report est convenue entre le Conservatoire et le prestataire
puis notifiée par un avenant.

Dans le cas d’intempéries pouvant causer des dégradations sur le sol et la végétation (ornieres,
glissements), et entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution ou la date de
commencement des travaux seront prolongés. Cette prolongation sera notifiée au prestataire par un
ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement
constatées au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément aux dites
dispositions.
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3. Nature et conditions des travaux

a. Objectif des travaux

Cette opération a pour objectif de supprimer la végétation ligneuse (tout diamétre confondu) par
intervention manuelle ou mécanique (avec ou sans thermique ; méthode a préciser dans I’ offre).

Les arbres devront étre abattus, les arbustes débroussaillés, avec toutes les précautions d’usage, par
les moyens manuels ou mécaniques nécessaires. Les arbres devront étre abattus selon les regles de
sécurité en vigueur par un personnel formé et qualifié. Lors de cette action, la chute de I'arbre devra
étre maitrisée. Les techniques, moyens matériels et humains utilisés par le prestataire seront explicités
dans le devis remis.

- Lesligneux de plus de 5 cm de diameétre seront abattus par une coupe portée au ras du sol.
- Lesligneux de moins de 5 cm de diameétre seront débroussaillés par une coupe portée a 10 cm
du sol.

Dans le cas d’une pente, la coupe se fera parallelement a la pente afin de faciliter les actions
mécaniques ultérieures.

La végétation présentant un marquage différencié sera a conserver. Les différents types de marquages
seront présentés a I’entreprise avant début des travaux.

b. Gestion des rémanents

Dans le but de restaurer des pelouses et donc d’évacuer l'intégralité des ligneux éliminés, les
rémanents devront étre exportés hors du site par I'entreprise réalisant les travaux (branches,
branchettes, brindilles). Aucun rémanent ne sera laissé sur place (tout diamétre confondu), hormis
guelques stéres formés comme refuges pour la petite faune. Ces emplacements seront marginaux et
seront définis le jour du chantier par le maitre d’ceuvre.

Une place de stockage a été définie en accord avec la commune (Carte 3).

La zone de stockage est a vider le plus rapidement possible, et avant fin février 2026 obligatoirement.
Un arrété a demander a la police municipale ainsi qu'un balisage préalable (plot de chantier, feux
tricolores, etc ... a préciser dans I'offre) de la zone est a prévoir.

L’entreprise prendra en charge la vente des bois par la filiere de son choix (bois d’ceuvre, bois énergie,
broyat pour des vergers, maraichage...). Les bénéfices générés par cette vente seront reversés a la
commune. Par conséquent, il est essentiel de prévoir un second devis estimant le montant de la vente
(prix a la tonne) qui sera ensuite validé par la commune. L’estimation du volume de bois devra
apparaitre clairement.
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4. Réception des travaux

Il sera procédé sous I'autorité du maitre d’ouvrage en présence du ou des représentant du (des)
titulaire(s) affecté(s) aux chantiers, a une réception des chantiers. Celle-ci donnera lieu a la signature
d’un proces-verbal de réception des travaux.

Il est rappelé que les machines de coupe ne devront quitter le chantier qu’une fois la visite de réception
terminale réalisée in-situ par le maitre d’ceuvre et le procés-verbal rédigé et signé des deux parties.

Dans le cas ou les travaux ne correspondraient pas aux prescriptions du cahier des charges, les raisons
de cette décision sont reportées sur le procés-verbal signé par les deux parties. Le maitre d’ceuvre
fixera un délai pour que I’entreprise puisse remédier aux défauts ou aux malfagons constatées. Passé
ce délai, le maitre d’ceuvre peut les faire exécuter aux frais de I’entreprise.

L’entreprise doit alors procéder aux modifications, compléments des travaux afin de réceptionner
définitivement ces travaux.

A la fin du chantier, I'entreprise devra procéder si besoin a la remise en état du site, des zones de
passage et de la zone de stockage, conformément aux objectifs du présent cahier des charges et au
nettoyage des lieux des travaux et de leurs abords.
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5. Contraintes environnementales

a. Pollution

Les zones d’intervention se situent sur pelouses calcaires protégées, ces conditions s’accompagnent
de modalités particuliéres pour éviter toute dégradation de la flore et perturbation de la faune.

L'utilisation de fertilisants, produits phytocides ou phytosanitaires et I'incinération des déchets ou
restes de végétaux sont interdits.

Le matériel thermique et les engins de chantier devront étre équipés d’huiles biodégradables et
d’équipement de rétention (tapis, bacs, kits anti-pollution...) en cas de fuite accidentelle. Le
remplissage des machines s’effectuera en dehors des limites de la Réserve Naturelle Nationale. Les
engins seront stationnés a distance des zones sensibles. Le matériel devra-étre inspecté régulierement
(cahier d’entretien) pour repérer toute fuite et intervenir rapidement.

En cas de feux uniquement si le maitre d’ceuvre en donne I'autorisation, dans le respect des arrétés
en vigueur, ceux-ci ne devront en aucun cas étre démarrés et entretenus avec des pneus ou des huiles
de vidange usagées ou tout autre hydrocarbure.

En cas de pollution du milieu, le prestataire prendra a sa charge I'ensemble des mesures nécessaires a
la remise en état de I'espace concerné, et devra contacterimmédiatement les autorités compétentes.

b. Espeéces exotiques envahissantes (EEE)

L’entrepreneur prendra soin de ne pas contaminer le site par des EEE. Pour se faire, le matériel
(matériel thermique, engins, chaussures...) aura été préalablement désinfecté.

Les matériels nouvellement arrivés sur site ne devront pas accéder a la zone de chantier avant
inspection par le maitre d'ceuvre. Si les matériels présentent des traces et restes induisant un risque
de dispersion de graines d'especes allochtones invasives, le maitre d'ceuvre informera |'entreprise de
la stricte nécessité que I'engin reparte afin d'étre nettoyé entierement, avant de revenir sur site pour
réaliser les travaux prévus. Si cette derniere situation se produit, le mafitre d'ouvrage ne sera pas tenu
pour responsable de I'éventuel retard pris pour la réalisation des travaux, et |'entreprise en assumera
seul la responsabilité technique et financiere.

c. Circulation au sein du site au vu du reglement de la RNN et de la présence

d’une flore sensiblement rare et protégée.

Au vu de la présence d’une flore sensiblement rare et protégée, il faudra limiter au maximum les
zones de circulation des engins au sein des zones de travail afin de ne pas faire de dégats de tassement
ou de creusement aux sols. L’entreprise devra suivre les accés apparaissant Carte 3. L’accés au chantier
pourra étre interdit en cas de sols trop humides, ce dont seul le CEN Champagne-Ardenne est juge.

De méme la limitation des déplacements au sein du site limitera les risques d’ornieres, de pollution et
de dissémination d’especes.
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Des zones a prioriser de circulation pourront étre définies lors de la visite préliminaire du site ou de la
visite précédent le début des travaux.

Les engins devront étre adaptés au terrain, et obligatoirement munis de pneus basse pression par
temps sec afin de limiter I'impact sur le sol et la végétation en place (engin a préciser dans I'offre). De
plus toutes les mesures de précaution devront étre mises en ceuvre pour éviter les dommages au
niveau du sol. Seront considérés comme dommages toute altération de la structure du sol.

d. Informations complémentaires

Les cartes, schémas et documents apportent des renseignements de localisation des prestations a
réaliser. Cependant, ces éléments graphiques ne doivent étre considérés que comme des guides qui
ne sauraient étre appliqués sans discernement. La prise en compte des réalités naturelles est
primordiale pour la bonne estimation financiére et la bonne réalisation des prestations envisagées.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de modifier les travaux en fonction de la situation rencontrée.

Le Conservatoire reste a la disposition des prestataires consultés pour tout renseignement ou
informations complémentaires (cf. contact en page de couverture du dossier).
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6. Candidatures

Aucune candidature ne sera acceptée sans visite préalable du site permettant d’apprécier le travail
a réaliser, les accés et les contraintes du site.

a. Principaux critéres de sélection

Le Conservatoire examinera I'ensemble des candidatures et arrétera le choix du prestataire en se
concentrant sur les points suivants :

e L’expérience du prestataire pour ce genre de travaux

e Les moyens mis en ceuvre pour le travail proposé

e Le colt de la prestation par unité (prix unitaire par ha et prix forfaitaire)
e La prise en compte de I'’environnement

b. Réponse a I'Offre

L’offre devra comporter :

e Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) daté et signé.

e Le cahier des clauses administratives particulieéres (CCAP) daté et signé.
e La proposition financiere détaillée, mentionnant la référence de I'opération et du projet (LIFE
Connexions — LIFE19 NAT/BE/000093).

c. Modalités d’envoi des offres

Les offres devront parvenir par courrier électronique a l‘adresse mail : lifeconnexions@cen-
champagne-ardenne.org au plus tard le 19/04/2024 — 18h00.

Lu et approuvée

Le titulaire
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Carte 1 : Localisation du Mont d’Haurs — Givet
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Carte 2 : Localisation des travaux d’abattage
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Carte 3 : Localisation de la zone de stockage et des acces
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A%, Conservatoire
N »J d'espaces naturels
Champagne-Ardenne

CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE DE PARCELLES AGRICOLES

COMMUNE DE GIVET

Entre les soussignés :

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, désigné maitre d’ceuvre et représenté
par

Et

L’entreprise en charge des travaux,

désignée ci-dessous « I'entreprise ».
Et

L’exploitant agricole,
(Nom-Prénoms)

désigné ci-dessous « I'exploitant »
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Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1: Objet de la convention

La présente convention a pour objet d’autoriser a titre exceptionnel, sur les linéaires inscrits ci-dessous
et représentés sur la carte en annexe :

- Lelibre passage sur parcelles agricoles dans le cadre de travaux d’abattage

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet LIFE Connexions (LIFE19 NAT/BE/000093). L'objectif de
ces travaux est de restaurer d'anciennes pelouses calcaires, un habitat naturel d'un grand intérét
faunistique et floristique. Pour ce faire, certaines zones seront abattues mécaniquement puis les bois
exportés. Par conséquent, plusieurs passages dans des parcelles agricoles seront nécessaires.

ARTICLE 2 : Champ d’application

La présente convention concerne les parcelles désignées par les références cadastrales ci-dessous :

Section Numéro Commune Linéaire emprunté
AR 10 Givet 173.52

AR 11 Givet 78.66m

AR 27 Givet 237.24m

AR 52 Givet 38.66m

Le tracé des itinéraires figure sur la carte annexée a cette convention.

La présente convention est valable uniquement pendant la période des travaux, période indiquée dans
le cahier des charges.

ARTICLE 3 : Engagements de I'entreprise en charge des travaux

L’entreprise s’engage a emprunter uniquement les tracés identifiés en Annexe. Le choix des engins est
libre mais ils devront étre obligatoirement munis de pneus basse pression afin de limiter I'impact sur
le sol et la végétation en place. De plus, toutes les mesures de précaution seront mises en ceuvre pour
éviter les dommages au niveau du sol (travail par temps sec, limitation des trajets a vide, ...).

Un état des lieux d'entrée et de sortie sera rédigé entre le maitre d’ceuvre et I'entreprise. Toutes
dégradations sur le sol et la production agricole sera notifiée. L’entreprise garantit la remise en état
de toutes dégradations commises pendant le chantier.

Si les dégradations induisent une perte financiere notable sur la production agricole de I'exploitant,
une compensation financiere sera demandée selon les tarifs en vigueur.

ARTICLE 4 : Engagements de |'exploitant agricole

L’exploitant soussigné s’engage a laisser librement, durant la période de chantier, le passage des engins
nécessaires au bon déroulement des travaux, sur les linéaires identifiés traversants les parcelles
agricoles qu’il exploite.
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ARTICLE 5 : Engagement du maitre d’ceuvre

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne s’engage a tenir informé |’exploitant
agricole du début et de la fin des travaux.

Le Conservatoire devra se tenir en étroite relation avec I’entreprise.

ARTICLE 6 : Circulation

La circulation est limitée aux linéaires indiqués en annexe. Seuls les engins nécessaires au bon
déroulement des travaux sont autorisés. Toute autre forme de circulation est rigoureusement exclue.
Seul I'exploitant et I’entreprise sont autorisés a un accés motorisé.

En période d’alerte météorologique indiquée par la préfecture, le maitre d’ceuvre et/ou I'exploitant
agricole se réserve le droit d’arréter temporairement le passage des engins de chantier.

Au cas ou une modification de l'itinéraire s’imposerait, I’entreprise s’engage a prévenir le maitre
d’ceuvre afin de trouver, le cas échéant, d’'un commun accord avec |’exploitant agricole, un itinéraire
de substitution.

ARTICLE 7 : Suivi de la convention

En cas de besoin, I'exploitant agricole, pourra contacter le chargé de projet LIFE Connexions du
Conservatoire d’espaces naturels :

06.07.23.36.51
lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org

ARTICLE 8 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour la durée du chantier (se référer aux dates indiquées dans le
Cahier des charges).

ARTICLE 9 : Exécution de la convention

La présente convention pourra étre résiliée a l'initiative d’'une des parties en cas de non-respect, par
I’'une d’entre elles, d’un quelconque de ses engagements tels que décrits ci-dessus.

Les parties pourront convenir d’'une modification des termes et des dispositions pratiques de la
convention par avenant signé entre I’exploitant, le maitre d’ceuvre ou I’entreprise. Le maitre d’ceuvre
informera I'exploitant ou I’entreprise de I’existence d’une nouvelle convention.
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Fait en trois exemplaires originaux @ GiVet, [€ ....cccccoeeeee e e,

L’exploitant agricole, Le Conservatoire d’espaces naturels L’entreprise,
de Champagne-Ardenne,

: Faire figurer la mention "Lu et approuvé" ainsi que la signature
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Annexe : Localisation des linéaires a emprunter
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Localisation des linéaires a
emprunter
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