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1. Contexte de l’opération 

a. Objets des travaux 

Les pelouses calcaires du Mont d’Haurs sont situées sur la commune de Givet dans le département des 
Ardennes (France). 

Afin de garantir la préservation à long terme de ce patrimoine naturel local, ces sites font parties 
intégrantes de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet, cogérée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et l’Office national des forêts depuis 1999.  

En tant que cogestionnaire, le CEN Champagne-Ardenne mène et réalise différentes actions (suivis 
écologiques, sensibilisation…) en faveur de la préservation et la restauration des milieux thermophiles. 
Les travaux prévus dans ce présent cahier des charges répondent également à ces attentes.  

Les travaux demandés consistent à couper l’ensemble des ligneux préalablement identifiés par le 
Conservatoire (résineux, feuillus, épineux, arbustes). Les produits de coupe sont ensuite exportés hors 
du site.  

Ce présent cahier des charges, en complément de la carte de travaux, énumère les clauses particulières 
(date, années d’intervention…) à respecter pour mettre en œuvre les travaux dans les meilleures 
conditions et pour répondre aux objectifs attendus des propriétaires et des co-gestionnaires.  

Commune Lieu-dit Section 
N° 

parcelle 
Surface de la 
parcelle (ha) 

Surface à restaurer 
(ha) 

Givet Mont d'Haurs AR 52 3,69 1,1247 

Givet Mont d'Haurs AR 18 1,57 0,4839 

Givet Mont d'Haurs AR 26 2,01 0,0566 

 

 

b. Maîtrise d’ouvrage 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CEN Champagne-Ardenne) et l’Office 

national des forêts (ONF) sont co-gestionnaires de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet 

depuis plus de 20 ans.  

Des conventions pour la gestion des pelouses calcaires ont été signées entre ces deux structures et le 

propriétaire des terrains concernés afin que le Conservatoire puisse bénéficier de la maitrise d’ouvrage 

sur ce projet (habituellement menée par l’ONF).  

 

c. Réglementation liée à la Réserve Naturelle Nationale 

Les secteurs d’intervention prévus par le présent CCTP sont inclus dans le périmètre de la Réserve 

Naturelle Nationale de la Pointe de Givet. Les activités menées dans cet espace protégé sont régies 

par : 
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• Le règlement de la Réserve Naturel détaillé dans son arrêté de création – Décret ministériel 

n°99-154 du 4 mars 1999 

• Arrêté préfectoral réglementant les activités agricoles, forestières et pastorales – Arrêté 

n°2004/402 de la Préfecture des Ardennes 

• Arrêté préfectoral réglementant les activités sportives, touristiques, ainsi que la circulation et 

le stationnement des personnes – Arrêté n°2020/423 de la Préfecture des Ardennes 

L’ensemble des actions entreprises (visites, interventions, déplacements) devront être conformes au 

respect de cette règlementation. 

Voici quelques obligations/interdictions à respecter pour préserver le patrimoine naturel fragile : 

- Circuler uniquement sur les pistes et layons existants tels que désignés par le maître d’ouvrage, 

- Laisser les minéraux et fossiles en place, 

- Ne pas porter atteinte à la faune ou à la flore, 

- Éviter les perturbations sonores, 

- Ne pas camper ni faire de feu, 

- Ne pas abandonner de détritus, 

- Ne pas introduire d’animaux, même de chien tenu en laisse. 

Par ailleurs, certaines dérogations peuvent être délivrées après avis du comité consultatif. 

Pour plus de renseignements sur la réglementation de la réserve naturelle, vous pouvez aussi 

consulter : https://reserve-pointe-givet.org/reglementation-mise-a-jour-02-juillet-2020 

 

  

https://reserve-pointe-givet.org/reglementation-mise-a-jour-02-juillet-2020
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2. Prescriptions générales 

a. Relations avec le maître d’œuvre 

L’entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Conservatoire pour recueillir tous les 

renseignements nécessaires pour la bonne marche des travaux. Le titulaire devra impérativement 

communiquer au maitre d’œuvre, les dates d’intervention des équipes au maximum le jeudi de la 

semaine précédant cette intervention. 

Toute modification ou extension de travaux pressentie par l’entrepreneur devra-être en amont 

communiquée au maître d’œuvre et ne pourra être effectuée sans son accord.  

 

Les travaux doivent impérativement se dérouler sous le contrôle d’un salarié du maitre d’œuvre, qui 

sera l’interlocuteur, en cas de problèmes ou si le personnel du titulaire a des questions 

Le Conservatoire réalisera des visites régulières des travaux en phase chantier avec la présence des 

acteurs intervenant sur le site s’ils le souhaitent. Ces visites permettront de constater l’état 

d’avancement du chantier et vérifier la conformité de ceux-ci avec le cahier des charges ; Si besoin, 

repréciser les consignes et les secteurs d’intervention et enfin réceptionner le chantier. 

Chargée de projet Life Connexions 

lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org 

 

Le titulaire désignera un chef d’équipe compétent, présent en permanence pendant toute la durée 
des travaux, qui sera son représentant et à qui seront données à tout moment par le maitre d ‘œuvre 
ou la personne ressource du CEN Champagne-Ardenne les consignes relatives à la conduite des 
opérations.  

 

b. Connaissance du site 

L’entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance des contraintes afférentes au milieu : les accès, la 

nature du sol, la surface du terrain, la fréquentation du site, le pâturage, les réseaux… 

Les travaux devront respecter les milieux naturels. Le prestataire est donc tenu de remettre en état 

le milieu si le passage des engins de chantier l’a dégradé. De même, pendant le chantier et à l’issue 

du chantier, aucun dépôt, de nature à dégrader l’environnement n’est autorisé. Un état des lieux sera 

rédigé pour témoigner de la propreté des places de stockage et des voies d’accès. Celles-ci devront 

être remises en état après travaux.  

L’entreprise prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages 

de toutes sortes pendant l’exécution des travaux. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir de la 

méconnaissance des difficultés pour présenter des réclamations en cas de dommages au cours des 

travaux. Par ailleurs, tout ouvrage dégradé par l’entrepreneur lors des travaux devra-être remis en état 

dans les conditions initiales et en accord avec le maître d’œuvre.    

L’entrepreneur devra réaliser tous les travaux indispensables au parfait achèvement des ouvrages, 

quand bien même ils ne seraient pas expressément mentionnés dans son offre, dès lors qu’ils sont 

nécessaires au travail requis dans les règles de l’art. 

mailto:lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org
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c. Sécurité et signalisation pendant les travaux 

L’entrepreneur prendra toutes les mesures pour protéger les personnes et les biens durant toute la 

durée des travaux. Il devra mettre à disposition tout matériel nécessaire à la signalisation temporaire 

du chantier et de ses équipements. 

Tous les matériels utilisés doivent être en bon état de fonctionnement. Ils doivent respecter les normes 

européennes de construction et de mise en service. Tous les engins nécessitant un contrôle par un 

organisme de sécurité doivent être à jour avant et pendant toute la durée du marché. Tous les engins 

nécessitant un certificat d’aptitude devront être conduits par du personnel certifié et autorisé, pour se 

faire le titulaire devra se référer au Code du Travail.  

Le maitre d’œuvre se réserve le droit d’arrêter sur le champ le chantier si les règles de sécurité au 
travail ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu’à ce que l’entrepreneur 
mette le chantier en conformité avec les consignes de sécurité. Le titulaire ne peut prétendre à aucune 
indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-delà du délai contractuel indiqué dans le CCTP des 
travaux. L’entrepreneur devra disposer constamment prêt à fonctionner d’un matériel de secours 
adapté à son chantier.   

Pendant toute la durée de la prestation et jusqu'à la réception du chantier par le donneur d'ordre, le 

prestataire devra garantir, à ses frais, tous les matériels de tout vol, détériorations, dégradations, 

destructions de toute nature sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée de ce fait au 

Conservatoire. Le titulaire du marché devra donc être doté d’une assurance de responsabilité civile et 

de risques matériels, afin de prendre en charge tous les dommages corporels et matériels causés à des 

tiers pendant la durée du chantier.  

 

d. Délimitation et accès au chantier  

L’emprise des travaux sera repérée par le Conservatoire lors d’une visité pré-travaux avec 

l’entrepreneur avant de démarrer toute action sur le site. Un balisage pourra être réalisé par le 

Conservatoire pour compléter les informations cartographiques fournies au prestataire. 

L’accès au chantier se fera par deux sentiers existants menant à des parcelles agricoles. Le passage 
dans ces parcelles et nécessaire pour atteindre la zone de travaux. Ainsi, une convention de libre 
passage devra être signée avec l’exploitant (Annexe) et un état des lieux devra être rédigé. L’entreprise 
garantit la remise en état de toutes dégradations commises pendant le chantier.  

Si les dégradations induisent une perte financière notable sur la production agricole de l’exploitant, 
une compensation financière sera demandée selon les tarifs en vigueur. Cette indemnisation est à la 
charge de l’entreprise. 

La circulation des véhicules du titulaire, hors des chemins ouverts à la circulation des véhicules à 
moteur est interdite en dehors des zones strictement nécessaires à l’exécution des chantiers validées 
en amont lors de la visite préalable avec le maitre d’œuvre. 

Lors de la réalisation des travaux, la circulation des véhicules et engins ne devra pas gêner l’utilisation 
des voies routières, celles-ci devront être maintenus en bon état pour permettre le passage des 
utilisateurs.  
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Le titulaire est responsable des accidents de toute nature que son personnel ou matériel pourrait 

occasionner aux usagers des voies de circulation. Il ne peut, pour éluder cette responsabilité, se 

prévaloir de la force majeure, les frais d’assurance contre ces risques étant implicitement compris dans 

les prix des opérations. 

 

e. Période de réalisation des travaux 

Les travaux pourront débuter dès le 15 août 2025. Les abattages devront être réalisés 

impérativement avant le 15 février 2026, soit avant la période de nidification des oiseaux.  

Des pénalités de retard sont fixées à 50 € TTC par jour ouvrable, déductibles des sommes facturées. 

Le délai des travaux fixé par le marché s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant 
au prestataire, y compris, sauf stipulation contraire, le repliement des installations de chantier et la 
remise en état des terrains et des lieux.  

S’il apparaît qu’un des éléments suivants :  

➢ Rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier.  
➢ Ajournement de travaux décidé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-

Ardenne. 
➢ Retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du Conservatoire 

d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
➢ Retard ou refus de financement des opérations liées à l’objet du marché par les partenaires 

publics ou privés du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 

La survenue d’un ou plusieurs des éléments ci-dessus entraine :  

➢ Soit une prolongation du délai d’exécution de tout ou partie des travaux ; 
➢ Soit le report du début des travaux. 

L’importance de la prolongation ou du report est convenue entre le Conservatoire et le prestataire 
puis notifiée par un avenant.  
 
Dans le cas d’intempéries pouvant causer des dégradations sur le sol et la végétation (ornières, 

glissements), et entrainant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution ou la date de 

commencement des travaux seront prolongés. Cette prolongation sera notifiée au prestataire par un 

ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement 

constatées au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux dites 

dispositions. 

  



9 
Dossier de consultation RNN Pointe de Givet – 2025 

 

3. Nature et conditions des travaux 

a. Objectif des travaux 

Cette opération a pour objectif de supprimer la végétation ligneuse (tout diamètre confondu) par 

intervention manuelle ou mécanique (avec ou sans thermique ; méthode à préciser dans l’offre).  

Les arbres devront être abattus, les arbustes débroussaillés, avec toutes les précautions d’usage, par 

les moyens manuels ou mécaniques nécessaires. Les arbres devront être abattus selon les règles de 

sécurité en vigueur par un personnel formé et qualifié. Lors de cette action, la chute de l’arbre devra 

être maitrisée. Les techniques, moyens matériels et humains utilisés par le prestataire seront explicités 

dans le devis remis.  

- Les ligneux de plus de 5 cm de diamètre seront abattus par une coupe portée au ras du sol. 

- Les ligneux de moins de 5 cm de diamètre seront débroussaillés par une coupe portée à 10 cm 

du sol.  

Dans le cas d’une pente, la coupe se fera parallèlement à la pente afin de faciliter les actions 

mécaniques ultérieures. 

La végétation présentant un marquage différencié sera à conserver. Les différents types de marquages 

seront présentés à l’entreprise avant début des travaux. 

 

b. Gestion des rémanents 

Dans le but de restaurer des pelouses et donc d’évacuer l’intégralité des ligneux éliminés, les 

rémanents devront être exportés hors du site par l’entreprise réalisant les travaux (branches, 

branchettes, brindilles). Aucun rémanent ne sera laissé sur place (tout diamètre confondu), hormis 

quelques stères formés comme refuges pour la petite faune. Ces emplacements seront marginaux et 

seront définis le jour du chantier par le maitre d’œuvre.   

Une place de stockage a été définie en accord avec la commune (Carte 3).  

La zone de stockage est à vider le plus rapidement possible, et avant fin février 2026 obligatoirement. 

Un arrêté à demander à la police municipale ainsi qu'un balisage préalable (plot de chantier, feux 

tricolores, etc … à préciser dans l’offre) de la zone est à prévoir.  

L’entreprise prendra en charge la vente des bois par la filière de son choix (bois d’œuvre, bois énergie, 

broyat pour des vergers, maraîchage…). Les bénéfices générés par cette vente seront reversés à la 

commune. Par conséquent, il est essentiel de prévoir un second devis estimant le montant de la vente 

(prix à la tonne) qui sera ensuite validé par la commune. L’estimation du volume de bois devra 

apparaitre clairement.  

 

  



10 
Dossier de consultation RNN Pointe de Givet – 2025 

 

4. Réception des travaux   

Il sera procédé sous l’autorité du maitre d’ouvrage en présence du ou des représentant du (des) 
titulaire(s) affecté(s) aux chantiers, à une réception des chantiers. Celle-ci donnera lieu à la signature 
d’un procès-verbal de réception des travaux.  

Il est rappelé que les machines de coupe ne devront quitter le chantier qu’une fois la visite de réception 
terminale réalisée in-situ par le maitre d’œuvre et le procès-verbal rédigé et signé des deux parties. 

Dans le cas où les travaux ne correspondraient pas aux prescriptions du cahier des charges, les raisons 
de cette décision sont reportées sur le procès-verbal signé par les deux parties. Le maitre d’œuvre 
fixera un délai pour que l’entreprise puisse remédier aux défauts ou aux malfaçons constatées. Passé 
ce délai, le maitre d’œuvre peut les faire exécuter aux frais de l’entreprise. 

L’entreprise doit alors procéder aux modifications, compléments des travaux afin de réceptionner 
définitivement ces travaux. 

A la fin du chantier, l’entreprise devra procéder si besoin à la remise en état du site, des zones de 
passage et de la zone de stockage, conformément aux objectifs du présent cahier des charges et au 
nettoyage des lieux des travaux et de leurs abords. 
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5. Contraintes environnementales 

a. Pollution 

Les zones d’intervention se situent sur pelouses calcaires protégées, ces conditions s’accompagnent 

de modalités particulières pour éviter toute dégradation de la flore et perturbation de la faune. 

L’utilisation de fertilisants, produits phytocides ou phytosanitaires et l’incinération des déchets ou 

restes de végétaux sont interdits. 

Le matériel thermique et les engins de chantier devront être équipés d’huiles biodégradables et 
d’équipement de rétention (tapis, bacs, kits anti-pollution…) en cas de fuite accidentelle. Le 
remplissage des machines s’effectuera en dehors des limites de la Réserve Naturelle Nationale. Les 
engins seront stationnés à distance des zones sensibles. Le matériel devra-être inspecté régulièrement 
(cahier d’entretien) pour repérer toute fuite et intervenir rapidement. 

En cas de feux uniquement si le maitre d’œuvre en donne l’autorisation, dans le respect des arrêtés 
en vigueur, ceux-ci ne devront en aucun cas être démarrés et entretenus avec des pneus ou des huiles 
de vidange usagées ou tout autre hydrocarbure.  

En cas de pollution du milieu, le prestataire prendra à sa charge l’ensemble des mesures nécessaires à 
la remise en état de l’espace concerné, et devra contacter immédiatement les autorités compétentes.  
 

b. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

L’entrepreneur prendra soin de ne pas contaminer le site par des EEE. Pour se faire, le matériel 

(matériel thermique, engins, chaussures…) aura été préalablement désinfecté.  

Les matériels nouvellement arrivés sur site ne devront pas accéder à la zone de chantier avant 

inspection par le maître d'œuvre. Si les matériels présentent des traces et restes induisant un risque 

de dispersion de graines d'espèces allochtones invasives, le maître d'œuvre informera l'entreprise de 

la stricte nécessité que l'engin reparte afin d'être nettoyé entièrement, avant de revenir sur site pour 

réaliser les travaux prévus. Si cette dernière situation se produit, le maître d'ouvrage ne sera pas tenu 

pour responsable de l'éventuel retard pris pour la réalisation des travaux, et l'entreprise en assumera 

seul la responsabilité technique et financière. 

 

c. Circulation au sein du site au vu du règlement de la RNN et de la présence 

d’une flore sensiblement rare et protégée. 

Au vu de la présence d’une flore sensiblement rare et protégée, il faudra limiter au maximum les 

zones de circulation des engins au sein des zones de travail afin de ne pas faire de dégâts de tassement 

ou de creusement aux sols. L’entreprise devra suivre les accès apparaissant Carte 3. L’accès au chantier 

pourra être interdit en cas de sols trop humides, ce dont seul le CEN Champagne-Ardenne est juge. 

De même la limitation des déplacements au sein du site limitera les risques d’ornières, de pollution et 

de dissémination d’espèces. 
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Des zones à prioriser de circulation pourront être définies lors de la visite préliminaire du site ou de la 

visite précédent le début des travaux. 

Les engins devront être adaptés au terrain, et obligatoirement munis de pneus basse pression par 

temps sec afin de limiter l’impact sur le sol et la végétation en place (engin à préciser dans l’offre). De 

plus toutes les mesures de précaution devront être mises en œuvre pour éviter les dommages au 

niveau du sol. Seront considérés comme dommages toute altération de la structure du sol.  

 

d. Informations complémentaires 

Les cartes, schémas et documents apportent des renseignements de localisation des prestations à 

réaliser. Cependant, ces éléments graphiques ne doivent être considérés que comme des guides qui 

ne sauraient être appliqués sans discernement. La prise en compte des réalités naturelles est 

primordiale pour la bonne estimation financière et la bonne réalisation des prestations envisagées. 

Le maitre d’œuvre se réserve le droit de modifier les travaux en fonction de la situation rencontrée.  

Le Conservatoire reste à la disposition des prestataires consultés pour tout renseignement ou 

informations complémentaires (cf. contact en page de couverture du dossier). 
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6. Candidatures 
 

Aucune candidature ne sera acceptée sans visite préalable du site permettant d’apprécier le travail 

à réaliser, les accès et les contraintes du site. 

a. Principaux critères de sélection 

Le Conservatoire examinera l’ensemble des candidatures et arrêtera le choix du prestataire en se 

concentrant sur les points suivants : 

• L’expérience du prestataire pour ce genre de travaux 

• Les moyens mis en œuvre pour le travail proposé 

• Le coût de la prestation par unité (prix unitaire par ha et prix forfaitaire) 

• La prise en compte de l’environnement 

 

b. Réponse à l’Offre 

L’offre devra comporter : 

• Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) daté et signé. 

• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) daté et signé. 

• La proposition financière détaillée, mentionnant la référence de l’opération et du projet (LIFE 

Connexions – LIFE19 NAT/BE/000093). 

 

c. Modalités d’envoi des offres 

Les offres devront parvenir par courrier électronique à l‘adresse mail : lifeconnexions@cen-

champagne-ardenne.org au plus tard le 19/04/2024 – 18h00. 

 

 

 

Lu et approuvée  

Le : ………………………………………………… 

Le titulaire 

 

 

 

 

 

mailto:lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org
mailto:lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org
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Carte 1 : Localisation du Mont d’Haurs – Givet 
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Carte 2 :  Localisation des travaux d’abattage 
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Carte 3 : Localisation de la zone de stockage et des accès 



17 
Dossier de consultation RNN Pointe de Givet – 2025 

 

 

 

 

CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE DE PARCELLES AGRICOLES 

COMMUNE DE GIVET 

 

 

 

Entre les soussignés :  

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, désigné maitre d’œuvre et représenté 

par  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Et 

L’entreprise en charge des travaux, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

représentée par  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

désignée ci-dessous « l’entreprise ». 

Et 

L’exploitant agricole,  

(Nom-Prénoms) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

exploitant sur la commune de  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

désigné ci-dessous « l’exploitant » 
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Il est convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1: Objet de la convention 

La présente convention a pour objet d’autoriser à titre exceptionnel, sur les linéaires inscrits ci-dessous 

et représentés sur la carte en annexe :  

- Le libre passage sur parcelles agricoles dans le cadre de travaux d’abattage 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet LIFE Connexions (LIFE19 NAT/BE/000093). L'objectif de 

ces travaux est de restaurer d'anciennes pelouses calcaires, un habitat naturel d'un grand intérêt 

faunistique et floristique. Pour ce faire, certaines zones seront abattues mécaniquement puis les bois 

exportés. Par conséquent, plusieurs passages dans des parcelles agricoles seront nécessaires.  

 

ARTICLE 2 : Champ d’application 

La présente convention concerne les parcelles désignées par les références cadastrales ci-dessous :  

Section Numéro Commune Linéaire emprunté 

AR 10 Givet 173.52 

AR 11 Givet 78.66m 

AR 27 Givet 237.24m 

AR 52 Givet 38.66m 

 

Le tracé des itinéraires figure sur la carte annexée à cette convention.  

La présente convention est valable uniquement pendant la période des travaux, période indiquée dans 

le cahier des charges.  

 

ARTICLE 3 : Engagements de l’entreprise en charge des travaux 

L’entreprise s’engage à emprunter uniquement les tracés identifiés en Annexe. Le choix des engins est 

libre mais ils devront être obligatoirement munis de pneus basse pression afin de limiter l’impact sur 

le sol et la végétation en place. De plus, toutes les mesures de précaution seront mises en œuvre pour 

éviter les dommages au niveau du sol (travail par temps sec, limitation des trajets à vide, ...).  

Un état des lieux d'entrée et de sortie sera rédigé entre le maitre d’œuvre et l’entreprise. Toutes 

dégradations sur le sol et la production agricole sera notifiée. L’entreprise garantit la remise en état 

de toutes dégradations commises pendant le chantier.  

Si les dégradations induisent une perte financière notable sur la production agricole de l’exploitant, 

une compensation financière sera demandée selon les tarifs en vigueur.  

 

ARTICLE 4 : Engagements de l’exploitant agricole   

L’exploitant soussigné s’engage à laisser librement, durant la période de chantier, le passage des engins 

nécessaires au bon déroulement des travaux, sur les linéaires identifiés traversants les parcelles 

agricoles qu’il exploite.  
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ARTICLE 5 : Engagement du maitre d’œuvre 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne s’engage à tenir informé l’exploitant 

agricole du début et de la fin des travaux.  

Le Conservatoire devra se tenir en étroite relation avec l’entreprise.  

 

 

ARTICLE 6 : Circulation 

La circulation est limitée aux linéaires indiqués en annexe. Seuls les engins nécessaires au bon 

déroulement des travaux sont autorisés. Toute autre forme de circulation est rigoureusement exclue. 

Seul l’exploitant et l’entreprise sont autorisés à un accès motorisé.  

En période d’alerte météorologique indiquée par la préfecture, le maitre d’œuvre et/ou l’exploitant 

agricole se réserve le droit d’arrêter temporairement le passage des engins de chantier.  

Au cas où une modification de l’itinéraire s’imposerait, l’entreprise s’engage à prévenir le maitre 

d’œuvre afin de trouver, le cas échéant, d’un commun accord avec l’exploitant agricole, un itinéraire 

de substitution.  

 

ARTICLE 7 : Suivi de la convention 

En cas de besoin, l’exploitant agricole, pourra contacter le chargé de projet LIFE Connexions du 

Conservatoire d’espaces naturels :  

06.07.23.36.51 

lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org 

 

ARTICLE 8 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour la durée du chantier (se référer aux dates indiquées dans le 

Cahier des charges).  

 

ARTICLE 9 : Exécution de la convention 

La présente convention pourra être résiliée à l’initiative d’une des parties en cas de non-respect, par 

l’une d’entre elles, d’un quelconque de ses engagements tels que décrits ci-dessus.  

Les parties pourront convenir d’une modification des termes et des dispositions pratiques de la 

convention par avenant signé entre l’exploitant, le maitre d’œuvre ou l’entreprise. Le maitre d’œuvre 

informera l’exploitant ou l’entreprise de l’existence d’une nouvelle convention.  

  

mailto:lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org
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Fait en trois exemplaires originaux à Givet, le ………………………………………………….. 

 

L’exploitant agricole, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels 

de Champagne-Ardenne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise, 

 

 

 

 

 

 : Faire figurer la mention "Lu et approuvé" ainsi que la signature 
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 Annexe : Localisation des linéaires à emprunter
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