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Commune : Rancennes 

Types de travaux : Débroussaillage avec exportation 
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1. Contexte de l’opération 

a. Objets des travaux 

Le présent cahier des charges se réfère aux travaux d’entretien des pelouses calcaires du Mont de 
Fromelennes, du Bois-Cadet et de la Rochette, habitat prioritaire à fort intérêt écologique.  

Afin de garantir la préservation à long terme de ce patrimoine naturel local, ces sites font parties 
intégrantes de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet, cogérée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et l’Office national des forêts depuis 1999.  

En tant que cogestionnaire, le CEN Champagne-Ardenne mène et réalise différentes actions (suivis 
écologiques, sensibilisation…) en faveur de la préservation et la restauration des milieux thermophiles. 
Les travaux prévus dans ce présent cahier des charges répondent à ces attentes.  

Les travaux demandés consistent à couper l’ensemble des ligneux préalablement identifiés par le 
Conservatoire et l’ONF. 

Ce présent cahier des charges, en complément de la carte de travaux, énumère les clauses particulières 
(date, années d’intervention…) à respecter pour mettre en œuvre les travaux dans les meilleures 
conditions et pour répondre aux objectifs attendus des propriétaires et des co-gestionnaires.  

Sites concernés :  

Commune Lieu-dit Section N° parcelle Surface (ha) Période d’intervention 

Rancennes 
Mont de 

Fromelennes 
C 41 1.55 Décembre 2024 

Rancennes Bois-Cadet C 58 3.08 Décembre 2024 

Rancennes Rochette B 247 0.49 Janvier 2025 

 

b. Maîtrise d’ouvrage 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CEN Champagne-Ardenne) et l’Office 

national des forêts (ONF) sont co-gestionnaires de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet 

depuis plus de 20 ans.  

Des conventions pour la gestion des pelouses calcaires ont été signées entre ces deux structures et les 

propriétaires des terrains concernés afin que le Conservatoire puisse bénéficier de la maitrise d’ouvrage 

sur ce projet (habituellement menée par l’ONF).  

 

c. Réglementation liée à la Réserve Naturelle Nationale 

Les secteurs d’intervention prévus par le présent CCTP sont inclus dans le périmètre de la Réserve 

Naturelle Nationale de la Pointe de Givet. Les activités menées dans cet espace protégé sont régies 

par : 

• Le règlement de la Réserve Naturel détaillé dans son arrêté de création – Décret ministériel 

n°99-154 du 4 mars 1999 

• Arrêté préfectoral réglementant les activités agricoles, forestières et pastorales – Arrêté 

n°2004/402 de la Préfecture des Ardennes 
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• Arrêté préfectoral réglementant les activités sportives, touristiques, ainsi que la circulation et 

le stationnement des personnes – Arrêté n°2020/423 de la Préfecture des Ardennes 

L’ensemble des actions entreprises (visites, interventions, déplacements) devront être conformes au 

respect de cette règlementation. 

Voici quelques obligations/interdictions à respecter pour préserver le patrimoine naturel fragile : 

- Circuler uniquement sur les pistes et layons existants tels que désignés par le maître d’ouvrage, 

- Laisser les minéraux et fossiles en place, 

- Ne pas porter atteinte à la faune ou à la flore, 

- Éviter les perturbations sonores, 

- Ne pas camper ni faire de feu, 

- Ne pas abandonner de détritus, 

- Ne pas introduire d’animaux, même de chien tenu en laisse. 

Par ailleurs, certaines dérogations peuvent être délivrées après avis du comité consultatif. 

Pour plus de renseignements sur la réglementation de la réserve naturelle, vous pouvez aussi 

consulter : https://reserve-pointe-givet.org/reglementation-mise-a-jour-02-juillet-2020 

 

  

https://reserve-pointe-givet.org/reglementation-mise-a-jour-02-juillet-2020
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2. Prescriptions générales 

a. Relations avec le maître d’œuvre 

L’entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Conservatoire pour recueillir tous les 

renseignements nécessaires pour la bonne marche des travaux. Le titulaire devra impérativement 

communiquer au maitre d’œuvre, les dates d’intervention des équipes au maximum le jeudi de la 

semaine précédant cette intervention. 

Toute modification ou extension de travaux pressentie par l’entrepreneur devra-être en amont 

communiquée au maître d’œuvre et ne pourra être effectuée sans son accord.  

 

Les travaux doivent impérativement se dérouler sous le contrôle d’un salarié du maitre d’œuvre, qui 

sera l’interlocuteur, en cas de problèmes ou si le personnel du titulaire a des questions. 

Le Conservatoire réalisera des visites régulières des travaux en phase chantier avec la présence des 

acteurs intervenant sur le site s’ils le souhaitent. Ces visites permettront de constater l’état 

d’avancement du chantier et vérifier la conformité de ceux-ci avec le cahier des charges ; Si besoin, 

repréciser les consignes et les secteurs d’intervention et enfin réceptionner le chantier. 

Chargée de projet Life Connexions 

lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org 

 

Le titulaire désignera un chef d’équipe compétent, présent en permanence pendant toute la durée des 
travaux, qui sera son représentant et à qui seront données à tout moment par le maitre d ‘œuvre ou la 
personne ressource du CEN Champagne-Ardenne les consignes relatives à la conduite des opérations.  

 

b. Connaissance du site 

L’entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance des contraintes afférentes au milieu : les accès, la 

nature du sol, la surface du terrain, la fréquentation du site, le pâturage, les réseaux… 

Les travaux devront respecter les milieux naturels. Le prestataire est donc tenu de remettre en état 

le milieu si le passage des engins de chantier l’a dégradé. De même, pendant le chantier et à l’issue 

du chantier, aucun dépôt, de nature à dégrader l’environnement, n’est autorisé. 

L’entreprise prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages 

de toutes sortes pendant l’exécution des travaux (voierie, panneaux…). Il ne pourra en aucun cas se 

prévaloir de la méconnaissance des difficultés pour présenter des réclamations en cas de dommages 

au cours des travaux. Par ailleurs, tout ouvrage dégradé par l’entrepreneur lors des travaux ci devra-

être remis en état dans les conditions initiales et en accord avec le maître d’œuvre. Une vigilance sera 

de mise aux abords des monuments ou ouvrages à caractère historique présents sur la Réserve. Un 

état des lieux pourra être rédigé. 

L’entrepreneur devra réaliser tous les travaux indispensables au parfait achèvement des ouvrages, 

quand bien même ils ne seraient pas expressément mentionnés dans son offre, dès lors qu’ils sont 

nécessaires au travail requis dans les règles de l’art. 

mailto:lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org
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c. Sécurité et signalisation pendant les travaux 

L’entrepreneur prendra toutes les mesures pour protéger les personnes et les biens durant toute la 

durée des travaux. Usagers présents sur site : randonneurs/promeneurs, chasseurs. 

L’entreprise devra mettre à disposition tout matériel nécessaire à la signalisation temporaire du 

chantier et de ses équipements. Si les travaux nécessitent le blocage temporaire d’une ou plusieurs 

routes, l’entreprise effectuera toutes les démarches administratives nécessaires.  

Tous les matériels utilisés doivent être en bon état de fonctionnement. Ils doivent respecter les normes 

européennes de construction et de mise en service. Tous les engins nécessitant un contrôle par un 

organisme de sécurité doivent être à jour avant et pendant toute la durée du marché. Tous les engins 

nécessitant un certificat d’aptitude devront être conduits par du personnel certifié et autorisé, pour se 

faire le titulaire devra se référer au Code du Travail.  

Le maitre d’œuvre se réserve le droit d’arrêter sur le champ le chantier si les règles de sécurité au travail 
ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu’à ce que l’entrepreneur mette le 
chantier en conformité avec les consignes de sécurité. Le titulaire ne peut prétendre à aucune 
indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-delà du délai contractuel indiqué dans le CCTP des 
travaux. L’entrepreneur devra disposer constamment prêt à fonctionner d’un matériel de secours 
adapté à son chantier.   

Pendant toute la durée de la prestation et jusqu'à la réception du chantier par le donneur d'ordre, le 

prestataire devra garantir, à ses frais, tous les matériels de tout vol, détériorations, dégradations, 

destructions de toute nature sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée de ce fait au 

Conservatoire. Le titulaire du marché devra donc être doté d’une assurance de responsabilité civile et 

de risques matériels, afin de prendre en charge tous les dommages corporels et matériels causés à des 

tiers pendant la durée du chantier.  

 

d. Délimitation et accès au chantier  

L’emprise des travaux sera repérée par le Conservatoire, en lien étroit avec l’ONF et le propriétaire 

du terrain visé par les travaux, lors d’une visite pré-travaux avec l’entrepreneur avant de démarrer 

toute action sur le site. Un balisage pourra être réalisé par le Conservatoire pour compléter les 

informations cartographiques fournies au prestataire. 

La circulation des véhicules du titulaire, hors des chemins ouverts à la circulation des véhicules à 
moteur est interdite en dehors des zones strictement nécessaires à l’exécution des chantiers validées 
en amont lors de la visite préalable avec le maitre d’œuvre. 

Lors de la réalisation des travaux, la circulation des véhicules et engins ne devra pas gêner l’utilisation 
des voies routières, celles-ci devront être maintenues en bon état pour permettre le passage des 
utilisateurs.  

Le titulaire est responsable des accidents de toute nature que son personnel ou matériel pourrait 

occasionner aux usagers des voies de circulation. Il ne peut, pour éluder cette responsabilité, se 
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prévaloir de la force majeure, les frais d’assurance contre ces risques étant implicitement compris dans 

les prix des opérations. 

 

e. Période de réalisation des travaux 

Site Surface (ha) Date de début Date de fin 

Mont de Fromelennes 1.55 01/12/2024 31/12/2024 

Bois-Cadet 3.08 01/12/2024 31/12/2024 

Rochette 0.45 01/01/2025 31/01/2025 

 

Des pénalités de retard sont fixées à 50 € TTC par jour ouvrable, déductibles des sommes facturées. 

Le délai des travaux fixé par le marché s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant 
au prestataire, y compris, sauf stipulation contraire, le repliement des installations de chantier et la 
remise en état des terrains et des lieux.  

S’il apparaît qu’un des éléments suivants :  

➢ Rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier.  
➢ Ajournement de travaux décidé par le CEN Champagne-Ardenne. 
➢ Retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du CEN Champagne-

Ardenne. 
➢ Retard ou refus de financement des opérations liées à l’objet du marché par les partenaires 

publics ou privés du CEN Champagne-Ardenne. 

La survenue d’un ou plusieurs des éléments ci-dessus entraine :  

➢ Soit une prolongation du délai d’exécution de tout ou partie des travaux ; 
➢ Soit le report du début des travaux. 

L’importance de la prolongation ou du report est convenue entre le Conservatoire et le prestataire puis 
notifiée par un avenant.  
 
Dans le cas d’intempéries pouvant causer des dégradations sur le sol et la végétation (ornières, 

glissements), et entrainant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution ou la date de 

commencement des travaux seront prolongés. Cette prolongation sera notifiée au prestataire par un 

ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement 

constatées au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux dites 

dispositions.  
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3. Nature et conditions des travaux 

a. Objectif des travaux 

Cette opération a pour objectif de supprimer la végétation ligneuse à l’aide d’une débroussailleuse 
thermique portée par une coupe à plus de 10 cm du sol sans altération de ce dernier et dans le respect 
de la végétation herbacée. Le contour des travaux est visible dans les cartes en pièces jointes. 

Des bandes refuges seront à conserver, leur matérialisation sera présentée à l’entreprise avant le début 
des travaux par le maitre d’œuvre. 

 

b. Gestion des rémanents 

Dans le but de restaurer des pelouses, l’intégralité des ligneux coupés sera ramassée manuellement. 
Le ramassage n’est pas à négliger. Au Mont de Fromelennes, la matière sera exportée hors du site pour 
être stockés dans la déchetterie communale (méthode libre mais avec engins légers, à préciser dans 
l’offre). Au Bois-Cadet et à la Rochette, la matière sera regroupée sur les tas existants. Ces tas seront 
préalablement marqués par le maitre d’œuvre avant le démarrage des travaux. 
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4. Réception des travaux  

Il sera procédé sous l’autorité du maitre d’ouvrage en présence du ou des représentant du (des) 
titulaire(s) affecté(s) aux chantiers, à une réception des chantiers. Celle-ci donnera lieu à la signature 
d’un procès-verbal de réception des travaux.  

Dans le cas où les travaux ne correspondraient pas aux prescriptions du cahier des charges, les raisons 
de cette décision sont reportées sur le procès-verbal signé par les deux parties. Le maitre d’œuvre fixera 
un délai pour que l’entreprise puisse remédier aux défauts ou aux malfaçons constatées. Passé ce délai, 
le maitre d’œuvre peut les faire exécuter aux frais de l’entreprise. 

L’entreprise doit alors procéder aux modifications, compléments des travaux afin de réceptionner 
définitivement ces travaux. 

A la fin du chantier, l’entreprise devra procéder si besoin à la remise en état du site, des zones de 
passage, des chemins empruntés, conformément aux objectifs du présent cahier des charges et au 
nettoyage des lieux des travaux et de leurs abords. 
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5. Contraintes environnementales 

a. Pollution 

Les zones d’intervention se situent sur pelouses calcaires protégées, ces conditions s’accompagnent de 

modalités particulières pour éviter toute dégradation de la flore et perturbation de la faune. 

L’utilisation de fertilisants, produits phytocides ou phytosanitaires et l’incinération des déchets ou 

restes de végétaux sont interdits. 

Le matériel thermique et les engins de chantier devront être équipés d’huiles biodégradables et 
d’équipement de rétention (tapis, bacs, kits anti-pollution…) en cas de fuite accidentelle. Le 
remplissage des machines s’effectuera en dehors des limites de la Réserve Naturelle Nationale. Les 
engins seront stationnés à distance des zones sensibles. Le matériel devra-être inspecté régulièrement 
(cahier d’entretien) pour repérer toute fuite et intervenir rapidement. 

En cas de feux uniquement si le maitre d’œuvre en donne l’autorisation, dans le respect des arrêtés en 
vigueur, ceux-ci ne devront en aucun cas être démarrés et entretenus avec des pneus ou des huiles de 
vidange usagées ou tout autre hydrocarbure.  

En cas de pollution du milieu, le prestataire prendra à sa charge l’ensemble des mesures nécessaires à 
la remise en état de l’espace concerné, et devra contacter immédiatement les autorités compétentes.  
 

b. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

L’entrepreneur prendra soin de ne pas contaminer le site par des EEE. Pour se faire, le matériel (matériel 

thermique, engins, chaussures…) aura été préalablement désinfecté.  

Les matériels nouvellement arrivés sur site ne devront pas accéder à la zone de chantier avant 

inspection par le maître d'œuvre. Si les matériels présentent des traces et restes induisant un risque 

de dispersion de graines d'espèces allochtones invasives, le maître d'œuvre informera l'entreprise de 

la stricte nécessité que l'engin reparte afin d'être nettoyé entièrement, avant de revenir sur site pour 

réaliser les travaux prévus. Si cette dernière situation se produit, le maître d'ouvrage ne sera pas tenu 

pour responsable de l'éventuel retard pris pour la réalisation des travaux, et l'entreprise en assumera 

seul la responsabilité technique et financière. 

 

c. Circulation au sein du site au vu du règlement de la RNN et de la présence 

d’une flore sensiblement rare et protégée. 

Au vu de la présence d’une flore sensiblement rare et protégée, il faudra limiter au maximum les zones 

de circulation des engins au sein des zones de travail afin de ne pas faire de dégâts de tassement ou 

de creusement aux sols. L’accès au chantier pourra être interdit en cas de sols trop humides, ce dont 

seul le CEN Champagne-Ardenne est juge. 

De même les déplacements au sein du site limiteront les risques d’ornières, de pollution et de 

dissémination d’espèces. 
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Des zones à prioriser de circulation seront définies lors de la visite préliminaire du site ou de la visite 

précédent le début des travaux. Certains sentiers sont déjà identifiés (cartes en pièce jointe). 

Les engins devront être légers et adaptés au terrain, type quad avec remorque, et obligatoirement 

munis de pneus basse pression afin de limiter l’impact sur le sol et la végétation en place (engin à 

préciser dans l’offre). De plus toutes les mesures de précaution devront être mises en œuvre pour 

éviter les dommages au niveau du sol. Seront considérés comme dommages toute altération de la 

structure du sol.  

 

d. Informations complémentaires 

De nombreux cailloux sont présents sur les secteurs des travaux.  

Les cartes, schémas et documents apportent des renseignements de localisation des prestations à 

réaliser. Cependant, ces éléments graphiques ne doivent être considérés que comme des guides qui ne 

sauraient être appliqués sans discernement. La prise en compte des réalités naturelles est primordiale 

pour la bonne estimation financière et la bonne réalisation des prestations envisagées. 

Le maitre d’œuvre se réserve le droit de modifier les travaux en fonction de la situation rencontrée.  

Le Conservatoire reste à la disposition des prestataires consultés pour tout renseignement ou 

informations complémentaires (cf. contact en page de couverture du dossier). 
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6. Candidatures 

Aucune candidature ne sera acceptée sans visite préalable du site permettant d’apprécier le travail 

à réaliser, les accès et les contraintes du site. 

a. Principaux critères de sélection 

Le Conservatoire examinera l’ensemble des candidatures et arrêtera le choix du prestataire en se 

concentrant sur les points suivants : 

• L’expérience du prestataire pour ce genre de travaux 

• Les moyens mis en œuvre pour le travail proposé 

• Le coût de la prestation par unité (prix unitaire par ha et prix forfaitaire) 

• La prise en compte de l’environnement 

 

b. Réponse à l’Offre 

L’offre devra comporter : 

• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) daté et signé 

• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) daté, signé 

• Un devis comportant la référence : LIFE Connexions – LIFE19 NAT/BE/000093  
 

c. Modalités d’envoi des offres 

Les offres devront parvenir par courrier électronique à l‘adresse mail : lifeconnexions@cen-

champagne-ardenne.org au plus tard le 19/04/2024 – 18h00. 

 

 

 

 

Lu et approuvée  

Le : ………………………………………………… 

Le titulaire 

 

  

mailto:lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org
mailto:lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org
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Carte 1 : Plan général – Rancennes  
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Carte 2 : Localisation des travaux de débroussaillage 2024 – Rancennes – Mont de Fromelennes 
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Carte 3 : Localisation des travaux de débroussaillage 2024 – Rancennes – Bois-Cadet 
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Carte 4 : Localisation des travaux de débroussaillage 2024 – Rancennes – La Rochette 
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Carte 5 : Localisation des accès 


