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1. Contexte de |'opération

a. Objets des travaux

Le présent cahier des charges se référe aux travaux d’entretien des pelouses calcaires du Mont de
Fromelennes, du Bois-Cadet et de la Rochette, habitat prioritaire a fort intérét écologique.

Afin de garantir la préservation a long terme de ce patrimoine naturel local, ces sites font parties
intégrantes de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet, cogérée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et I'Office national des foréts depuis 1999.

En tant que cogestionnaire, le CEN Champagne-Ardenne méne et réalise différentes actions (suivis
écologiques, sensibilisation...) en faveur de la préservation et la restauration des milieux thermophiles.
Les travaux prévus dans ce présent cahier des charges répondent a ces attentes.

Les travaux demandés consistent a couper I'ensemble des ligneux préalablement identifiés par le
Conservatoire et 'ONF.

Ce présent cahier des charges, en complément de la carte de travaux, énumere les clauses particuliéres
(date, années d’intervention...) a respecter pour mettre en ceuvre les travaux dans les meilleures
conditions et pour répondre aux objectifs attendus des propriétaires et des co-gestionnaires.

Sites concernés :

Commune Lieu-dit Section N° parcelle Surface (ha) Période d’intervention

Rancennes Mont de C 41 1.55 Décembre 2024
Fromelennes

Rancennes Bois-Cadet C 58 3.08 Décembre 2024

Rancennes Rochette B 247 0.49 Janvier 2025

b. Maitrise d’ouvrage

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CEN Champagne-Ardenne) et |'Office
national des foréts (ONF) sont co-gestionnaires de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet
depuis plus de 20 ans.

Des conventions pour la gestion des pelouses calcaires ont été signées entre ces deux structures et les
propriétaires des terrains concernés afin que le Conservatoire puisse bénéficier de la maitrise d’ouvrage
sur ce projet (habituellement menée par I'ONF).

c. Réglementation liée a la Réserve Naturelle Nationale

Les secteurs d’intervention prévus par le présent CCTP sont inclus dans le périmétre de la Réserve
Naturelle Nationale de la Pointe de Givet. Les activités menées dans cet espace protégé sont régies
par:

e Le reglement de la Réserve Naturel détaillé dans son arrété de création — Décret ministériel
n°99-154 du 4 mars 1999

o Arrété préfectoral réglementant les activités agricoles, forestieres et pastorales — Arrété
n°2004/402 de la Préfecture des Ardennes
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o Arrété préfectoral réglementant les activités sportives, touristiques, ainsi que la circulation et
le stationnement des personnes — Arrété n°2020/423 de la Préfecture des Ardennes

Lensemble des actions entreprises (visites, interventions, déplacements) devront étre conformes au
respect de cette réglementation.

Voici quelques obligations/interdictions a respecter pour préserver le patrimoine naturel fragile :

- Circuler uniqguement sur les pistes et layons existants tels que désignés par le maitre d’ouvrage,
- Laisser les minéraux et fossiles en place,

- Ne pas porter atteinte a la faune ou a la flore,

- Eviter les perturbations sonores,

- Ne pas camper ni faire de feu,

- Ne pas abandonner de détritus,

- Ne pas introduire d’animaux, méme de chien tenu en laisse.

Par ailleurs, certaines dérogations peuvent étre délivrées apres avis du comité consultatif.

Pour plus de renseignements sur la réglementation de la réserve naturelle, vous pouvez aussi
consulter : https://reserve-pointe-givet.org/reglementation-mise-a-jour-02-juillet-2020
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2. Prescriptions générales

a. Relations avec le maitre d’ceuvre

Lentrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Conservatoire pour recueillir tous les
renseignements nécessaires pour la bonne marche des travaux. Le titulaire devra impérativement
communiquer au maitre d’ceuvre, les dates d’intervention des équipes au maximum le jeudi de la
semaine précédant cette intervention.

Toute modification ou extension de travaux pressentie par |'entrepreneur devra-étre en amont
communiquée au maitre d’ceuvre et ne pourra étre effectuée sans son accord.

Les travaux doivent impérativement se dérouler sous le contréle d’un salarié du maitre d’ceuvre, qui
sera 'interlocuteur, en cas de problémes ou si le personnel du titulaire a des questions.

Le Conservatoire réalisera des visites régulieres des travaux en phase chantier avec la présence des
acteurs intervenant sur le site s’ils le souhaitent. Ces visites permettront de constater I'état
d’avancement du chantier et vérifier la conformité de ceux-ci avec le cahier des charges ; Si besoin,
repréciser les consignes et les secteurs d’intervention et enfin réceptionner le chantier.

Chargée de projet Life Connexions
lifeconnexions@cen-champagne-ardenne.org

Le titulaire désignera un chef d’équipe compétent, présent en permanence pendant toute la durée des
travaux, qui sera son représentant et a qui seront données a tout moment par le maitre d ‘ceuvre ou la
personne ressource du CEN Champagne-Ardenne les consignes relatives a la conduite des opérations.

b. Connaissance du site

Lentrepreneur reconnait avoir pris connaissance des contraintes afférentes au milieu : les acces, la
nature du sol, la surface du terrain, la fréquentation du site, le paturage, les réseaux...

Les travaux devront respecter les milieux naturels. Le prestataire est donc tenu de remettre en état
le milieu si le passage des engins de chantier I'a dégradé. De méme, pendant le chantier et a l'issue
du chantier, aucun dépo6t, de nature a dégrader I'environnement, n’est autorisé.

L'entreprise prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages
de toutes sortes pendant 'exécution des travaux (voierie, panneaux...). Il ne pourra en aucun cas se
prévaloir de la méconnaissance des difficultés pour présenter des réclamations en cas de dommages
au cours des travaux. Par ailleurs, tout ouvrage dégradé par I'entrepreneur lors des travaux ci devra-
étre remis en état dans les conditions initiales et en accord avec le maitre d’ceuvre. Une vigilance sera
de mise aux abords des monuments ou ouvrages a caractere historique présents sur la Réserve. Un
état des lieux pourra étre rédigé.

Lentrepreneur devra réaliser tous les travaux indispensables au parfait achevement des ouvrages,
guand bien méme ils ne seraient pas expressément mentionnés dans son offre, dés lors gu’ils sont
nécessaires au travail requis dans les regles de I'art.
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c. Sécurité et signalisation pendant les travaux

Lentrepreneur prendra toutes les mesures pour protéger les personnes et les biens durant toute la
durée des travaux. Usagers présents sur site : randonneurs/promeneurs, chasseurs.

LUentreprise devra mettre a disposition tout matériel nécessaire a la signalisation temporaire du
chantier et de ses équipements. Si les travaux nécessitent le blocage temporaire d’une ou plusieurs
routes, I'entreprise effectuera toutes les démarches administratives nécessaires.

Tous les matériels utilisés doivent étre en bon état de fonctionnement. Ils doivent respecter les normes
européennes de construction et de mise en service. Tous les engins nécessitant un contrdle par un
organisme de sécurité doivent étre a jour avant et pendant toute la durée du marché. Tous les engins
nécessitant un certificat d’aptitude devront étre conduits par du personnel certifié et autorisé, pour se
faire le titulaire devra se référer au Code du Travail.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’arréter sur le champ le chantier si les reégles de sécurité au travail
ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu’a ce que I'entrepreneur mette le
chantier en conformité avec les consignes de sécurité. Le titulaire ne peut prétendre a aucune
indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-dela du délai contractuel indiqué dans le CCTP des
travaux. Lentrepreneur devra disposer constamment prét a fonctionner d’'un matériel de secours
adapté a son chantier.

Pendant toute la durée de la prestation et jusqu'a la réception du chantier par le donneur d'ordre, le
prestataire devra garantir, a ses frais, tous les matériels de tout vol, détériorations, dégradations,
destructions de toute nature sans qu'aucune indemnité ne puisse étre réclamée de ce fait au
Conservatoire. Le titulaire du marché devra donc étre doté d’une assurance de responsabilité civile et
de risques matériels, afin de prendre en charge tous les dommages corporels et matériels causés a des
tiers pendant la durée du chantier.

d. Délimitation et acces au chantier

L'emprise des travaux sera repérée par le Conservatoire, en lien étroit avec 'ONF et le propriétaire
du terrain visé par les travaux, lors d’une visite pré-travaux avec I'entrepreneur avant de démarrer
toute action sur le site. Un balisage pourra étre réalisé par le Conservatoire pour compléter les
informations cartographiques fournies au prestataire.

La circulation des véhicules du titulaire, hors des chemins ouverts a la circulation des véhicules a
moteur est interdite en dehors des zones strictement nécessaires a I'exécution des chantiers validées
en amont lors de la visite préalable avec le maitre d’ceuvre.

Lors de la réalisation des travaux, la circulation des véhicules et engins ne devra pas géner l'utilisation
des voies routieres, celles-ci devront étre maintenues en bon état pour permettre le passage des
utilisateurs.

Le titulaire est responsable des accidents de toute nature que son personnel ou matériel pourrait

occasionner aux usagers des voies de circulation. Il ne peut, pour éluder cette responsabilité, se
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prévaloir de la force majeure, les frais d’assurance contre ces risques étant implicitement compris dans
les prix des opérations.

e. Période de réalisation des travaux

Site Surface (ha) Date de début Date de fin

Mont de Fromelennes 1.55 01/12/2024 31/12/2024
Bois-Cadet 3.08 01/12/2024 31/12/2024
Rochette 0.45 01/01/2025 31/01/2025

Des pénalités de retard sont fixées a 50 € TTC par jour ouvrable, déductibles des sommes facturées.

Le délai des travaux fixé par le marché s’applique a I'achévement de tous les travaux prévus incombant
au prestataire, y compris, sauf stipulation contraire, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des lieux.

S’il apparait qu’un des éléments suivants :

» Rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier.

» Ajournement de travaux décidé par le CEN Champagne-Ardenne.

» Retard dans I’exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du CEN Champagne-
Ardenne.

» Retard ou refus de financement des opérations liées a I’objet du marché par les partenaires
publics ou privés du CEN Champagne-Ardenne.

La survenue d’un ou plusieurs des éléments ci-dessus entraine :

» Soit une prolongation du délai d’exécution de tout ou partie des travaux ;
» Soit le report du début des travaux.

Limportance de la prolongation ou du report est convenue entre le Conservatoire et |le prestataire puis
notifiée par un avenant.

Dans le cas d’intempéries pouvant causer des dégradations sur le sol et la végétation (ornieres,
glissements), et entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution ou la date de
commencement des travaux seront prolongés. Cette prolongation sera notifiée au prestataire par un
ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement
constatées au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément aux dites
dispositions.
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3. Nature et conditions des travaux

a. Objectif des travaux

Cette opération a pour objectif de supprimer la végétation ligneuse a l'aide d’une débroussailleuse
thermique portée par une coupe a plus de 10 cm du sol sans altération de ce dernier et dans le respect
de la végétation herbacée. Le contour des travaux est visible dans les cartes en piéces jointes.

Des bandes refuges seront a conserver, leur matérialisation sera présentée a I'entreprise avant le début
des travaux par le maitre d’ceuvre.

b. Gestion des rémanents

Dans le but de restaurer des pelouses, I'intégralité des ligneux coupés sera ramassée manuellement.
Le ramassage n’est pas a négliger. Au Mont de Fromelennes, la matiére sera exportée hors du site pour
étre stockés dans la déchetterie communale (méthode libre mais avec engins légers, a préciser dans
I'offre). Au Bois-Cadet et a la Rochette, la matiére sera regroupée sur les tas existants. Ces tas seront
préalablement marqués par le maitre d’ceuvre avant le démarrage des travaux.
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4. Réception des travaux

Il sera procédé sous l'autorité du maitre d’ouvrage en présence du ou des représentant du (des)
titulaire(s) affecté(s) aux chantiers, a une réception des chantiers. Celle-ci donnera lieu a la signature
d’un procés-verbal de réception des travaux.

Dans le cas ou les travaux ne correspondraient pas aux prescriptions du cahier des charges, les raisons
de cette décision sont reportées sur le procés-verbal signé par les deux parties. Le maitre d’ceuvre fixera
un délai pour que I'entreprise puisse remédier aux défauts ou aux malfacons constatées. Passé ce délai,
le maitre d’ceuvre peut les faire exécuter aux frais de I'entreprise.

Lentreprise doit alors procéder aux modifications, compléments des travaux afin de réceptionner
définitivement ces travaux.

A la fin du chantier, I'entreprise devra procéder si besoin a la remise en état du site, des zones de
passage, des chemins empruntés, conformément aux objectifs du présent cahier des charges et au
nettoyage des lieux des travaux et de leurs abords.
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5. Contraintes environnementales

a. Pollution

Les zones d’intervention se situent sur pelouses calcaires protégées, ces conditions s'accompagnent de
modalités particuliéres pour éviter toute dégradation de la flore et perturbation de la faune.

L'utilisation de fertilisants, produits phytocides ou phytosanitaires et I'incinération des déchets ou
restes de végétaux sont interdits.

Le matériel thermique et les engins de chantier devront étre équipés d’huiles biodégradables et
d’équipement de rétention (tapis, bacs, kits anti-pollution...) en cas de fuite accidentelle. Le
remplissage des machines s’effectuera en dehors des limites de la Réserve Naturelle Nationale. Les
engins seront stationnés a distance des zones sensibles. Le matériel devra-étre inspecté régulierement
(cahier d’entretien) pour repérer toute fuite et intervenir rapidement.

En cas de feux uniquement si le maitre d’ceuvre en donne l'autorisation, dans le respect des arrétés en
vigueur, ceux-ci ne devront en aucun cas étre démarrés et entretenus avec des pneus ou des huiles de
vidange usagées ou tout autre hydrocarbure.

En cas de pollution du milieu, le prestataire prendra a sa charge I'ensemble des mesures nécessaires a
la remise en état de |'espace concerné, et devra contacter immédiatement les autorités compétentes.

b. Espéces exotiques envahissantes (EEE)

Lentrepreneur prendra soin de ne pas contaminer le site par des EEE. Pour se faire, le matériel (matériel
thermique, engins, chaussures...) aura été préalablement désinfecté.

Les matériels nouvellement arrivés sur site ne devront pas accéder a la zone de chantier avant
inspection par le maitre d'ceuvre. Si les matériels présentent des traces et restes induisant un risque
de dispersion de graines d'espéeces allochtones invasives, le maitre d'ceuvre informera I'entreprise de
la stricte nécessité que |'engin reparte afin d'étre nettoyé entierement, avant de revenir sur site pour
réaliser les travaux prévus. Si cette derniére situation se produit, le maitre d'ouvrage ne sera pas tenu
pour responsable de I'éventuel retard pris pour la réalisation des travaux, et I'entreprise en assumera
seul la responsabilité technique et financiéere.

c. Circulation au sein du site au vu du reglement de la RNN et de la présence

d’une flore sensiblement rare et protégée.

Auvu de la présence d’une flore sensiblement rare et protégée, il faudra limiter au maximum les zones
de circulation des engins au sein des zones de travail afin de ne pas faire de dégats de tassement ou
de creusement aux sols. Lacces au chantier pourra étre interdit en cas de sols trop humides, ce dont
seul le CEN Champagne-Ardenne est juge.

De méme les déplacements au sein du site limiteront les risques d’ornieres, de pollution et de
dissémination d’espéces.
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Des zones a prioriser de circulation seront définies lors de la visite préliminaire du site ou de la visite
précédent le début des travaux. Certains sentiers sont déja identifiés (cartes en piece jointe).

Les engins devront étre légers et adaptés au terrain, type quad avec remorque, et obligatoirement
munis de pneus basse pression afin de limiter I'impact sur le sol et la végétation en place (engin a
préciser dans l'offre). De plus toutes les mesures de précaution devront étre mises en ceuvre pour
éviter les dommages au niveau du sol. Seront considérés comme dommages toute altération de la
structure du sol.

d. Informations complémentaires

De nombreux cailloux sont présents sur les secteurs des travaux.

Les cartes, schémas et documents apportent des renseignements de localisation des prestations a
réaliser. Cependant, ces éléments graphiques ne doivent étre considérés que comme des guides qui ne
sauraient étre appliqués sans discernement. La prise en compte des réalités naturelles est primordiale
pour la bonne estimation financiére et la bonne réalisation des prestations envisagées.

Le maitre d’oceuvre se réserve le droit de modifier les travaux en fonction de la situation rencontrée.

Le Conservatoire reste a la disposition des prestataires consultés pour tout renseignement ou
informations complémentaires (cf. contact en page de couverture du dossier).
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6. Candidatures

Aucune candidature ne sera acceptée sans visite préalable du site permettant d’apprécier le travail
a réaliser, les acces et les contraintes du site.

a. Principaux critéres de sélection

Le Conservatoire examinera I'ensemble des candidatures et arrétera le choix du prestataire en se
concentrant sur les points suivants :

o Lexpérience du prestataire pour ce genre de travaux

e Les moyens mis en ceuvre pour le travail proposé

e Le colt de la prestation par unité (prix unitaire par ha et prix forfaitaire)
e La prise en compte de lI'environnement

b. Réponse a I'Offre

Loffre devra comporter :

e Le cahier des clauses administratives particulieéres (CCAP) daté et signé
e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) daté, signé
e Un devis comportant la référence : LIFE Connexions — LIFE19 NAT/BE/000093

c. Modalités d’envoi des offres

Les offres devront parvenir par courrier électronique a l‘adresse mail : lifeconnexions@cen-
champagne-ardenne.org au plus tard le 19/04/2024 — 18h00.

Lu et approuvée

Le titulaire
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Carte 1 : Plan général — Rancennes
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®© Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne
Sources : S.Pyckaert - Janvier 2024

14
Dossier de consultation RNN Pointe de Givet —2024



Carte 2 : Localisation des travaux de débroussaillage 2024 — Rancennes — Mont de Fromelennes

Localisation des travaux de
débroussaillage
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© Conservatoire d' naturels de Champagne-Ardenne
Sources : S.Pyckaert - Janvier 2024
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Carte 3 : Localisation des travaux de débroussaillage 2024 — Rancennes — Bois-Cadet

Localisation des travaux de
débroussaillage
Bois Cadet
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© Conservatoire d'esp naturels de Champagne-Ardenne
Sources : S.Pyckaert - Janvier 2024
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Carte 4 : Localisation des travaux de débroussaillage 2024 — Rancennes — La Rochette

Localisation des travaux de
débroussaillage
La Rochette
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© Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne
Sources : S.Pyckaert - Janvier 2024
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Carte 5 : Localisation des acces

Localisation des acces
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© Conservatoire d'esp naturels de Champ -Ardenne
Sources : S.Pyckaert - Février 2024
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