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Cahier des charges pour consultation

Référence interne : 24-A.CN2000.08.01
Référence projet : Contrat Natura 2000— Tourbiéres des sources de la Bar 2025-29
Localisation des sites : Département : Ardennes (08)

Communes : Autruche, Harricourt, Germont

Types de travaux : e Arrachage mécanique de saules
e Coupe de ligneux
e Broyage

e Installation équipements agropastoraux

Nombre de lots : 8
Interlocuteur : Célestine Greusard, chargée de mission territoriale Sud Ardennes
Date réalisation document : 14/11/2024

Conservatoire
d'espaces naturels
Champagne-Ardenne

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
9 rue Gustave Eiffel
10430 — Rosieres-pres-Troyes
Tél : 03.25.80.50.50
Mél : secretariat@cen-champagne-ardenne.org
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1. Contexte de 'opération

a. Objets des travaux

Le présent cahier des charges se référe aux travaux de préservation et d’entretien des Tourbieres des
sources de la Bar, site propriété du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne situé sur
les communes de Germont, Harricourt et Autruche (08 — Ardennes).

Ce site de plus de 100 ha de marais représente une tres grande majorité du périmetre Natura 2000 des
« Marais de Germont-Buzancy ».

En tant que cogestionnaire, le CEN Champagne-Ardenne meéne et réalise différentes actions (suivis
écologiques, sensibilisation...) en faveur de la préservation de ces milieux. Les travaux prévus dans ce
présent cahier des charges répondent a ces attentes.

Ce présent cahier des charges, en complément des cartes de travaux, énumeére les clauses particuliéres
(date, années d’intervention...) a respecter pour mettre en ceuvre les travaux dans les meilleures
conditions et pour répondre aux objectifs attendus des propriétaires.

Zones concernées par les travaux :

N°lot | N°secteur | Année d’intervention Dates de réalisation
A l.letl.2 2026 15/08-31/10
B 13etl4d 2027 15/08-31/10
C 2 2025 15/08-31/10
D 3 2025 15/08-31/10
E 4 2026 15/08-31/10
F let5 Annuel 15/08-31/10
G 6 Annuel 15/05-15/06 et 01/09-01/10
H 5 2025 15/08-31/12

b. Maitrise d’ouvrage

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CEN Champagne-Ardenne) est
propriétaire et gestionnaire des parcelles concernées depuis 2018. Le Conservatoire assurera la
maitrise d’ouvrage des travaux.

c. Réglementation liée a l'arrété préfectoral de protection des habitats

naturels

Les secteurs d’intervention prévus par le présent CCTP sont inclus dans le périmetre de l'arrété
préfectoral portant création d’une zone de protection des habitats naturels des « Tourbieres des
sources de la Bar » (arrété n°2020-170 de la préfecture des Ardennes — Annexe X). Lensemble des
actions entreprises (visites, interventions, déplacements) devront étre conformes au respect de cette
reglementation.
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2. Prescriptions générales

a. Relations avec le maitre d’ouvrage

Lentrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Conservatoire pour recueillir tous les
renseignements nécessaires pour la bonne marche des travaux. Le titulaire devra impérativement
communiquer au maitre d’ouvrage, les dates d’intervention des équipes au maximum le jeudi de la
semaine précédant cette intervention.

Toute modification ou extension de travaux pressentie par l'entrepreneur devra-étre en amont
communiquée au maitre d’ouvrage et ne pourra étre effectuée sans son accord.

Les travaux doivent impérativement se dérouler sous le contréle d’un salarié du maitre d’ouvrage, qui
sera 'interlocuteur, en cas de problémes ou si le personnel du titulaire a des questions.

Le Conservatoire réalisera des visites réguliéres des travaux en phase chantier avec la présence des
acteurs intervenant sur le site s’ils le souhaitent. Ces visites permettront de constater ['état
d’avancement du chantier et vérifier la conformité de ceux-ci avec le cahier des charges, si besoin,
repréciser les consignes et les secteurs d’intervention et enfin réceptionner le chantier.

Célestine Greusard
Chargée de mission territoriale Sud Ardennes
06 70 03 82 88
missionterritoire08 @ cen-champagne-ardenne.org

Le titulaire désignera un chef d’équipe compétent, présent en permanence pendant toute la durée des
travaux, qui sera son représentant et a qui seront données a tout moment par le maitre d’ouvrage ou
la personne ressource du CEN Champagne-Ardenne les consignes relatives a la conduite des
opérations.

b. Connaissance du site

Lentrepreneur reconnait avoir pris connaissance des contraintes afférentes au milieu : les acces, la
nature du sol, la surface du terrain, la fréquentation du site, le paturage, les réseaux...

Une visite de site accompagnée d’une personne ressource du CEN Champagne-Ardenne avant chiffrage
est vivement recommandée.

Le maitre d’ouvrage propose des réunions préparatoires sur le site pour permettre aux candidats de
mieux appréhender les points particuliers de réalisation et d’avoir des précisions sur les attendus. A
I'issue de ces réunions, un compte-rendu sera mis en ligne sur le site d’appel d’offre afin d’informer
I'ensemble des soumissionnaires d’éventuelles précisions données a cette occasion.

Les soumissionnaires désirant participer a une réunion devront obligatoirement le faire savoir au
minimum 2 jours avant la date effective (contact: Célestine Greusard, 06 70 03 82 88,
missionterritoire08 @cen-champagne-ardenne.org) :

- Le mardi 26 novembre a 10h sur le parking entre la D12B et la D947 a Autruche (08240)
- Le mardi 3 décembre a 10h sur le parking entre la D12B et la D947 a Autruche (08240)
- Lejeudi 12 décembre a 10h sur le parking entre la D12B et la D947 a Autruche (08240)
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Les travaux devront respecter les milieux naturels. Le prestataire est donc tenu de remettre en état
le milieu si le passage des engins de chantier I'a dégradé. De méme, pendant le chantier et a 'issue
du chantier, aucun dép6t, de nature a dégrader I'environnement, n’est autorisé.

LUentreprise prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages
de toutes sortes pendant I’'exécution des travaux (voierie, panneaux...). Il ne pourra en aucun cas se
prévaloir de la méconnaissance des difficultés pour présenter des réclamations en cas de dommages
au cours des travaux. Par ailleurs, tout ouvrage dégradé par I'entrepreneur lors des travaux ci devra-
étre remis en état dans les conditions initiales et en accord avec le maitre d’ouvrage. Un état des lieux
pourra étre rédigé.

Lentrepreneur devra réaliser tous les travaux indispensables au parfait achevement des ouvrages,
guand bien méme ils ne seraient pas expressément mentionnés dans son offre, des lors qu’ils sont
nécessaires au travail requis dans les regles de I'art.

c. Visite préalable au démarrage des chantiers

Apres attribution des lots, une visite préalable avant le démarrage des chantiers se fera sous l'autorité
du maitre d’ouvrage en présence de ou des représentants du titulaire affecté(s) au chantier avant
I'engagement des travaux afin de reconnaitre la délimitation précise des différentes interventions, les
modalités d’intervention selon la sensibilité du milieu et les acceés possibles. Seront invités a cette
réunion toutes personnes dont le maitre d’ouvrage jugera la présence nécessaire.

d. Sécurité et signalisation pendant les travaux

Lentrepreneur prendra toutes les mesures pour protéger les personnes et les biens durant toute la
durée des travaux. Usagers présents sur site : randonneurs/promeneurs, chasseurs (du 01/09/N au
28/02/N+1), pécheurs (du 01/05/N au 30/11/N).

LUentreprise devra mettre a disposition tout matériel nécessaire a la signalisation temporaire du
chantier et de ses équipements. Si les travaux nécessitent le blocage temporaire d’une ou plusieurs
routes, 'entreprise effectuera toutes les démarches administratives nécessaires.

Tous les matériels utilisés doivent étre en bon état de fonctionnement. Ils doivent respecter les normes
européennes de construction et de mise en service. Tous les engins nécessitant un controle par un
organisme de sécurité doivent étre a jour avant et pendant toute la durée du marché. Tous les engins
nécessitant un certificat d’aptitude devront étre conduits par du personnel certifié et autorisé, pour se
faire le titulaire devra se référer au Code du Travail.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’arréter sur le champ le chantier si les régles de sécurité au
travail ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu’a ce que I'entrepreneur mette
le chantier en conformité avec les consignes de sécurité. Le titulaire ne peut prétendre a aucune
indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-dela du délai contractuel indiqué dans le CCTP des
travaux. Lentrepreneur devra disposer constamment prét a fonctionner d’un matériel de secours
adapté a son chantier.

Pendant toute la durée de la prestation et jusqu'a leurs réceptions par le donneur d'ordre, le prestataire
devra garantir, a ses frais, tous les matériels de tout vol, détériorations, dégradations, destructions de
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toute nature sans qu'aucune indemnité ne puisse étre réclamée de ce fait au Conservatoire. Le titulaire
du marché devra donc étre doté d’une assurance de responsabilité civile et de risques matériels, afin
de prendre en charge tous les dommages corporels et matériels causés a des tiers pendant la durée du
chantier.

e. Délimitation et acces au chantier

LUemprise des travaux sera repérée par le Conservatoire, lors d’une visite pré-travaux avec
I'entrepreneur avant de démarrer toute action sur le site. Un balisage pourra étre réalisé par le
Conservatoire pour compléter les informations cartographiques fournies au prestataire.

La circulation des véhicules du titulaire, hors des chemins ouverts a la circulation des véhicules a
moteur, est interdite en dehors des zones strictement nécessaires a 'exécution des chantiers validées
en amont lors de la visite préalable avec le maitre d’ouvrage.

Lors de la réalisation des travaux, la circulation des véhicules et engins ne devra pas géner I'utilisation
des voies routiéres, celles-ci devront étre maintenues en bon état pour permettre le passage des
utilisateurs.

Le titulaire est responsable des accidents de toute nature que son personnel ou matériel pourrait
occasionner aux usagers des voies de circulation. Il ne peut, pour éluder cette responsabilité, se
prévaloir de la force majeure, les frais d’assurance contre ces risques étant implicitement compris dans
les prix des opérations.

f.  Période de réalisation des travaux

N°lot | N°secteur | Année d’intervention Dates de réalisation
A lletl.2 2026 15/08-31/10
B 13etl4 2027 15/08-31/10
C 2 2025 15/08-31/10
D 3 2025 15/08-31/10
E 4 2026 15/08-31/10
F let5 Annuel 15/08-31/10
G 6 Annuel 15/05-15/06 et 01/09-01/10
H 5 2025 15/08-31/12

Des pénalités de retard sont fixées a 50 € TTC par jour ouvrable, déductibles des sommes facturées.

Le délai des travaux fixé par le marché s’applique a I'achévement de tous les travaux prévus incombant
au prestataire, y compris, sauf stipulation contraire, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des lieux.

S’il apparait qu’un des éléments suivants :

» Rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier.

» Ajournement de travaux décidé par le CEN Champagne-Ardenne.

» Retard dans I'exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du CEN Champagne-
Ardenne.
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» Retard ou refus de financement des opérations liées a I'objet du marché par les partenaires
publics ou privés du CEN Champagne-Ardenne.

La survenue d’un ou plusieurs des éléments ci-dessus entraine :

> Soit une prolongation du délai d’exécution de tout ou partie des travaux ;
> Soit le report du début des travaux.

L'importance de la prolongation ou du report est convenue entre le Conservatoire et le prestataire puis
notifiée par un avenant.

Dans le cas d’intempéries pouvant causer des dégradations sur le sol et la végétation (ornieres,
glissements), et entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution ou la date de
commencement des travaux seront prolongés. Cette prolongation sera notifiée au prestataire par un
ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement
constatées au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément aux dites
dispositions.

g. Réception des travaux

Il sera procédé sous l'autorité du maitre d’ouvrage en présence du ou des représentant du (des)
titulaire(s) affecté(s) aux chantiers, a une réception des chantiers. Celle-ci donnera lieu a la signature
d’un procés-verbal de réception des travaux.

Il est rappelé que les engins/matériels de chantiers ne devront quitter le chantier qu’une fois la visite
de réception terminale réalisée in-situ par le maitre d'ouvrage et le procés-verbal rédigé et signé des
deux parties.

Dans le cas ou les travaux ne correspondraient pas aux prescriptions du cahier des charges, les raisons
de cette décision sont reportées sur le proces-verbal signé par les deux parties. Le maitre d’ouvrage
fixera un délai pour que I'entreprise puisse remédier aux défauts ou aux malfagons constatées. Passé
ce délai, le maitre d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais de I'entreprise.

Lentreprise doit alors procéder aux modifications, compléments des travaux afin de réceptionner
définitivement ces travaux.

A la fin du chantier, I'entreprise devra procéder si besoin a la remise en état du site, des zones de
passage, des chemins empruntés, conformément aux objectifs du présent cahier des charges et au
nettoyage des lieux des travaux et de leurs abords.
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h. Contraintes environnementales

Pollution
Les zones d’intervention se situent sur pelouses calcaires protégées, ces conditions s'accompagnent de
modalités particulieres pour éviter toute dégradation de la flore et perturbation de la faune.

L'utilisation de fertilisants, produits phytocides ou phytosanitaires et I'incinération des déchets ou
restes de végétaux sont interdits.

Le matériel thermique et les engins de chantier devront étre équipés d’huiles biodégradables et
d’équipement de rétention (tapis, bacs, kits anti-pollution...) en cas de fuite accidentelle. Une attention
particuliére est demandée lors du plein des machines afin d’éviter toute fuite dans le milieu naturel :
l'usage des becs verseur automatiques, bac de rétention etc. est obligatoire. Les engins seront
stationnés a distance des zones sensibles. Le matériel devra-étre inspecté régulierement (cahier
d’entretien) pour repérer toute fuite et intervenir rapidement.

En cas de feux uniquement si le maitre d’ouvrage en donne l'autorisation, dans le respect des arrétés
en vigueur, ceux-ci ne devront en aucun cas étre démarrés et entretenus avec des pneus ou des huiles
de vidange usagées ou tout autre hydrocarbure.

En cas de pollution du milieu, le prestataire prendra a sa charge I'ensemble des mesures nécessaires a
la remise en état de I'espace concerné, et devra contacter immédiatement les autorités compétentes.

Espéces exotiques envahissantes (EEE)

Lentrepreneur prendra soin de ne pas contaminer le site par des EEE. Pour se faire, le matériel (matériel
thermique, engins, chaussures...) aura été préalablement désinfecté. Les accés spécifiés pour chaque
zone de travaux devront étre respectés.

L'engin nouvellement arrivé sur site ne devra pas accéder a la zone de chantier avant inspection par le
maitre d’ouvrage. Si les engins présentent des traces et restes induisant un risque de dispersion de
graines d'especes allochtones invasives, le maitre d’ouvrage informera I'entreprise de la stricte
nécessité que I'engin reparte afin d'étre nettoyé entierement, avant de revenir sur site pour réaliser les
travaux prévus. Si cette derniére situation se produit, le maitre d'ouvrage ne sera pas tenu pour
responsable de I'éventuel retard pris pour la réalisation des travaux, et I'entreprise en assumera seul
la responsabilité technique et financiere.

Circulation au sein du site au vu de la présence d’une flore sensiblement

rare et protégée

Auvu de la présence d’une flore sensiblement rare et protégée, il faudra limiter au maximum les zones
de circulation des engins au sein des zones de travail afin de ne pas faire de dégats de tassement ou
de creusement aux sols. L'acces au chantier pourra étre interdit en cas de sols trop humides, ce dont
seul le CEN Champagne-Ardenne est juge.

De méme les déplacements au sein du site limiteront les risques d’ornieres, de pollution et de

dissémination d’espéces.
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Des zones a prioriser de circulation seront définies lors de la visite préliminaire du site ou de la visite
précédent le début des travaux. Certains sentiers sont déja identifiés (cartes en piece jointe).

Les engins devront étre adaptés au terrain, plutot de faible portance (chenilles, bras long...) afin de
limiter I'impact sur le sol et la végétation en place (a préciser dans l'offre). De plus toutes les mesures
de précaution devront étre mises en ceuvre pour éviter les dommages au niveau du sol. Seront
considérés comme dommages toute altération de la structure du sol.

j. Informations complémentaires

Les cartes, schémas et documents apportent des renseignements de localisation des prestations a
réaliser. Cependant, ces éléments graphiques ne doivent étre considérés que comme des guides qui ne
sauraient étre appliqués sans discernement. La prise en compte des réalités naturelles est primordiale
pour la bonne estimation financiére et la bonne réalisation des prestations envisagées.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier les travaux en fonction de la situation rencontrée.

Le Conservatoire reste a la disposition des prestataires consultés pour tout renseignement ou
informations complémentaires (cf. contact en page de couverture du dossier).
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3. Nature et conditions des travaux par lots

N° N° Tvoe de travaux Année Dates de Surface/Linéaire

lot secteur yp d’intervention réalisation de travaux

A |11et1. | Arrachage mécanique des 2026 15/08-31/10 8,753 ha
saules

B | 13et14 | Arrachage mécanique des 2027 15/08-31/10 7438 ha
saules

C 2 Arrachage mécanique des 2025 15/08-31/10 5,626 ha
saules

D 3 Arrachage mécanique des 2025 15/08-31/10 1,899 ha
saules

E 4 Coupe des ligneux 2026 15/08-31/10 0,125 ha

F lets | Broyage d’entretien autour Annuel 15/08-31/10 3166 ml

des cl6étures
Broyage du Sainfoin 15/05-15/06 et
G 6 d'Espagne Annuel 01/09-01/10 3194 ml
H 5 Installation d’équipements 5025 15/08-31/12 250 ml + 2
agropastoraux portes

Les contours des travaux sont visibles dans les cartes 3 a 12 en annexe de ce document.

a. Arrachage mécanique des saules

LOTS concernés :A/B/C /D

Objet des travaux :
Cette opération a pour objectif de supprimer la saulaie par arrachage mécanique.

Clauses techniques :
Dessouchage mécanique a la pelle hydrauliqgue « marais » avec chenilles larges ou avec tout autre
matériel adapté a la fragilité des sols tourbeux.

Intervention sur la quasi-totalité des buissons et ligneux (saules). Les secteurs seront préalablement
localisés par le CENCA. Certains arbres pourront étre préservés et seront localisés au préalable par
le CENCA a 'aide de repéres (peinture, rubalise...). Les zones présentant des enjeux particuliers et
la présence d’espéces patrimoniales seront délimitées afin d’éviter leur dégradation par passage
d’un engin.

Les rémanents seront broyés et mis en tas sur des zones définies par le CENCA lors du lancement
des travaux, avant exportation en dehors du site. Ces zones de broyage et de mise en tas provisoire
se situeront en périphérie du marais sur des secteurs de moindre sensibilité écologique.
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b. Coupe des ligheux

LOTS concernés : E

Objet des travaux :
Cette opération a pour objectif d’entretenir les ligneux en bordure de plan d’eau, par tronconnage
et bOcheronnage sur les aulnes et saules.

Clauses technigues :
L’abattage d'un arbre ou d’un buisson devra se faire au plus ras du sol et horizontalement (jamais
en biseau).

Les rémanents seront broyés et mis en tas sur des zones définies par le CENCA lors du lancement
des travaux, avant exportation. Ces zones se situeront en périphérie du marais sur des secteurs de
moindre sensibilité écologique

c. Broyage d’entretien autour des clotures

LOTS concernés : F

Objet des travaux :
Cette opération a pour objectif d’entretenir les zones de cloture des parcs de paturage présents sur
le site.

Clauses techniques :
Débroussaillage/broyage le long des clétures des parcs de paturage, a hauteur de 2 fois / an.

Les zones de clotures étant piétinées par les bovins, le terrain est humide et peu portant. Il
conviendra donc de privilégier I'utilisation d’outils portatifs (débroussailleuses).

Les travaux comportent le débroussaillage/broyage le long des clétures ainsi que le dégagement des
branches ligneuses proches de la cl6ture. Les branches ou arbres qui menacent de tomber sur la
cléture a court terme devront étre supprimés au pied ou a I'aplomb de I'emprise de
débroussaillement. La végétation herbacée sera fauchée et laissée sur place.
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d. Broyage du Sainfoin d’Espagne

LOTS concernés : G

Objet des travaux :
Cette opération a pour objectif de limiter le développement du Sainfoin d’Espagne et a empécher
sa colonisation du marais.

Clauses technigues :

Deux broyages du linéaire avant la floraison (début juin) puis de la repousse (septembre) sur 2 a

4 m de largeur sont prévus pour lutter contre I'expansion du Sainfoin d’Espagne sur le site.

Pas de ramassage du broyat qui sera laissé sur place.

Respecter le sens de passage pour éviter la propagation du Sainfoin d’Espagne dans la zone de
marais.

e. Installation d’équipements agropastoraux

LOTS concernés : H

Objet des travaux :
Le but de cette action est de scinder le parc de paturage le plus récent en deux parcs afin de mieux
concentrer et répartir la pression de paturage.

Clauses techniques :

Pose de cl6ture fixe de type bovin

Préparation du linéaire pour la pose de la cléture :

Un broyage / débroussaillage préalable est nécessaire a la pose de la cléture. Son emprise est de 2
metres de large minimum. Il consiste a la coupe au ras du sol de tous les ligneux se trouvant sur la
bande des 2 metres. Les branches ou arbres qui menacent de tomber sur la cl6ture a court terme
devront étre supprimés au pied ou a I'aplomb de I'emprise de débroussaillement. La végétation
herbacée sera fauchée et laissée sur place (privilégier le broyage de ces rémanents).

Matériaux a fournir pour la pose de la cl6ture :
- Piquets acacia de 2.5 m diamétre 15 cm minimum
- Barres de fer profilées T 25%25*35mm, 1,5m de longueur
- Ronce barbelé de 2.2 mm
- Crampon avec ergot 50x4 mm
- Tendeur : chaine maillons soudés de minimum 5mm de diamétre

Régles de pose de la cloture :

Elle devra étre implantée selon le piquetage du Conservatoire.

On compte un piquet tous les 3 ml enfoncé de 80 cm minimum.

Les piquets appointés sont enfoncés a I'enfonce pieux. L’utilisation d’une masse est interdite pour
taper les pieux.
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Il'y a 5 fils de ronces barbelé de 2.2 mm disposés a I'intérieur du parc selon les critéres ci-dessous :

Création de 2 portes d’acces de 4 metres de largeur le long de la cloture a installer, qui seront
balisées par un salarié du conservatoire. Ces portes comprendront un balancier en galvanisé et un
raidisseur tous les métres. Elles seront encadrées par 2 jambes de forces (une coté balancier, I'autre
coté « cléture ») ;

Un coin argentin devra étre disposé a chaque départ et arrét de ligne. Il sera réalisé a l'aide de 2
piquets acacia reliés par une barre de fer T a 15cm du haut du piquet.

Fixation a chaque piquet acacia a I'aide de crampons,

Les crampons sont enfoncés suffisamment pour maintenir le fil a sa hauteur et résister a
une force d’arrachement de 30 kg tout en permettant le coulissage du fils ronce.

Il y a une chaine tendeur par fil pour 50 m maximum. La chaine sera passée a travers le
poteau de jambe de force via un trou de diamétre légerement supérieur au diametre de la
chaine. Elle sera maintenue en tension via une goupille qui ne devra pas pouvoir passer dans
le poteau.

Le premier fil est situé a 40 cm du sol, il devra suivre scrupuleusement la topographie du
terrain, il faudra donc rajouter autant de piquets que nécessaires pour respecter cette regle,
une marge de plus ou moins 5 cm est tolérée.

Les autres fils sont situés tous les 22cm (marge = 1 cm), la prise de mesure commencera au
niveau du premier fils posé

Pour un aspect esthétique le prestataire veillera a ce que le haut du poteau soit coupé a 10
cm (marge = 1 cm) au-dessus du dernier fils
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4. Candidatures

Aucune candidature ne sera acceptée sans visite préalable du site permettant d’apprécier le travail
a réaliser, les accés et les contraintes du site.

a. Principaux critéres de sélection

Le Conservatoire examinera I'ensemble des candidatures et arrétera le choix du prestataire en se
concentrant sur les points suivants :

e L'expérience du prestataire pour ce genre de travaux
e Les moyens mis en ceuvre pour le travail proposé

e Le colt de la prestation par unité (prix unitaire par ha et prix forfaitaire)

b. Réponse a I'Offre

L'offre devra comporter :

e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) daté et signé ;

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) daté, signé et avec le « tableau
récapitulatif des travaux a réaliser » page 17 rempli ;

e Un devis comportant la référence : « Contrat Natura 2000— Tourbiéres des sources de la Bar
2025-29 » et mentionnant le numéro du lot concerné;

e Un mémoire technique.

c. Modalités d’envoi des offres

Les offres devront parvenir par courrier électronique a l‘adresse mail : missionterritoire08@cen-

champagne-ardenne.org au plus tard le vendredi 20 décembre a 18h.

Lu et approuvée

Le titulaire
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16
Dossier de consultation — Contrat Natura 2000 « Marais de Germont-Buzancy » — 2025-2029



Tableau 1 : Tableau récapitulatif des travaux a réaliser

e e Année prévisionnelle de réalisation

i . A cocher par
Opérations Lot Secteur | Quantité Remarques P

I ENENS 2025 ‘ 2026 ‘ 2027 2028 2029 le prestataire

11 4,160 ha

A Broyage + export X O
Arrachage mécanique des 1.2 4,593 ha vaeg P
saules 1.3 3,746 ha
B Broyage + export X O
1.4 3,692 ha
Arrachage mécanique des | - 2 5626ha | Broyage +export | X O
saules (pelle hydraulique) ’ yag P
Arrachage mécanique des
g q D 3 1,899 ha Broyage + export X O
saules (treuil)
Travaux de coupe des
. P E 4 0,125 ha Broyage + export X X O
ligneux
Broyage le long des
A F let5 3166 ml Broyage + export X X X X X ]
clotures
Installation équipements
quip H 5 250 ml Broyage + export X O
pastoraux 2 portes

Chantiers d’arrachage du
AR 3194 ml (2
Sainfoin d’Espagne et G 6 Broyage X X X X X O
passages)
broyage des layons
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Carte 1 : Parcelles cadastrales concernées par les travaux — Autruche, Germont et Harricourt (08)
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Carte 2 : Plan général parcelles concernées par les travaux — Autruche, Germont et Harricourt (08)
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Carte 3 : Vision d’ensemble des secteurs de travaux d’arrachages et de coupe — Autruche, Germont et Harricourt (08)
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Carte 4 : Vision d’ensemble des travaux d’équipements agropastoraux et de lutte contre le Sainfoin d’Espagne — Autruche, Germont et Harricourt (08)
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Carte 5 : Localisation des travaux secteur 1 — LOT A
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Carte 6 : Localisation des travaux secteur 1 — LOT B
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Carte 7 : Localisation des travaux secteur 2 — LOT C
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Carte 8 : Localisation des travaux secteur 3 — LOT D
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Carte 9 : Localisation des travaux secteur 4 — LOT E
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Carte 10 : Localisation des travaux secteur 1 et 5—LOT F
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Carte 11 : Localisation des travaux secteur 6 — LOT G
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Carte 12 : Localisation des travaux secteur 7 —LOT H
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