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1. Préambule 

Dans le cadre des obligations de mise en concurrence exigées par le code des marchés publics, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA), maître d’ouvrage de ces travaux 
en tant que gestionnaire de la réserve naturelle de l’Etang de la Horre et délégataire d’un transfert de 
maîtrise d’ouvrage du propriétaire (Conservatoire du Littoral), lance une consultation auprès de 
plusieurs candidats.  

Le présent dossier de consultation fixe les attendus et clauses à respecter pour mettre en œuvre les 
travaux dans les meilleures conditions et répondre aux objectifs du CENCA. 

 

2. Contexte et objectifs des opérations 

2.1 Localisation générale et description du site  

Le site sur lequel seront réalisés les travaux est l’Etang de la Horre, classé en Réserve naturelle 
nationale. 
 
Fiche descriptive :  
 

Nom Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de la Horre 
Surface 415,38 ha 
Département Aube (10) et Haute-Marne (52)  
Communes 
concernées 

Lentilles (10) et Rives Dervoises (52) 

Date de 
classement 

9 mai 2000 

Propriétaires - Conservatoire du Littoral  
- Groupement forestier de Puellemontier 
 

Gestionnaire Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) 

Richesses 
écologiques 

L’Etang de la Horre est le plus grand étang de Champagne humide. Il est le fief de 
nombreuses espèces végétales et animales inféodées aux zones humides et 
habitats associés (végétations exondées, roselières, cariçaies). C’est un site 
privilégié pour l’accueil des oiseaux, qu’ils soient nicheurs, migrateurs ou 
hivernants. Les espèces à enjeu sont nombreuses en richesse et en abondance, 
avec une responsabilité très forte à l’échelle de la Champagne-Ardenne pour 
certaines d’entre elles, tant au niveau de la faune que de la flore : Gorgebleue à 
miroir, Locustelle luscinioïde, Rousserolle turdoïde, Blongios nain, Triton crêté, 
Grande Douve, … 
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Localisation : 
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2.2 Contexte et objet du marché  

Une convention avec l’Etat signée le 1er juillet 2016, a désigné le Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne (CENCA) gestionnaire de la RNN de l’Etang de la Horre, après la démission de 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en 2013.  
Les propriétaires de la Réserve sont le Groupement forestier de Puellemontier, pour la parcelle boisée 
dite du « Bois du Jac » et le Conservatoire du Littoral (CDL) pour le reste de la réserve. En effet, le CDL 
a acquis en décembre 2021 ces terrains, qui appartenaient auparavant au Syndicat du Der. 
 
La présente consultation s’insère dans la mise en œuvre du Plan de Gestion de la RNN : l’objectif 
principal de toute réserve naturelle est la protection du patrimoine naturel. Les enjeux principaux de 
la RNN de l’Etang de la Horre sont les habitats naturels aquatiques et humides et les espèces qui y sont 
inféodées : avifaune nicheuse, migratrice et hivernante, cortège d’amphibiens de reptiles, de 
chiroptères et d’odonates, flore aquatique, végétations des milieux périphériques à l’étang. Les 
roselières de l’Etang de la Horre abritent notamment une partie importante des espèces à enjeu fort 
(Gorgebleue à miroir, Locustelle luscinioïde, Rousserolle turdoïde, Blongios nain, …).  
 
Ces roselières ont besoin d’une fluctuation régulière des niveaux d’eau pour se maintenir. Au-delà des 
roselières, la fluctuation des niveaux d’eau est également nécessaire au maintien des autres habitats : 
cariçaies périphériques, saulaies, vasières exondées. La gestion des niveaux d’eau est donc un élément 
primordial pour la protection des enjeux naturels d’un étang. 
 
La gestion de la biomasse piscicole constitue l’autre pilier principal de la gestion écologique d’un étang. 
En effet, il est nécessaire de contrôler le cortège piscicole de l’étang afin de s’assurer que la présence 
des poissons ne devienne pas néfaste à l’écosystème. Les poissons herbivores comme les carpes ont 
notamment un impact très négatif lorsqu’ils sont en surnombre : abroutissement de la végétation 
aquatique, augmentation de la turbidité de l’eau. Ces effets se font ressentir sur l’écosystème dans sa 
globalité. Il est donc primordial de pouvoir contrôler efficacement la biomasse piscicole d’un étang.  
 
La réalisation d’assecs prolongés est une action importante, qui permet :  
- la minéralisation de la matière organique évitant ainsi le comblement naturel de l’étang et 

limitant les conséquences de l’eutrophisation ; 
- la redynamisation des groupements végétaux (flore d’assec, herbiers aquatiques, roselières) 

bénéficiant ainsi à tout le cortège d’espèces associées ; 
- une lutte efficace contre le développement d’espèces exotiques indésirables et de maladies 

chez les poissons. 
 
En parallèle de ces raisons écologiques, une autre raison de réaliser un assec prolongé est le besoin de 
remplacer les systèmes de vidanges et autres ouvrages hydrauliques. En effet, les systèmes de vannage 
et les grilles sont anciens : usés, voire dysfonctionnels, ils menacent de ne plus permettre de gérer 
correctement les niveaux d’eau, ce qui entraînerait des conséquences graves pour la réserve. Aussi, 
les espacements des barreaux des grilles ne respectent plus les normes actuelles.  
 
C'est dans ce contexte que le CENCA propose le programme de travaux d’assec pour la période 2027-
2029, objet de la présente consultation.  
 
Les travaux seront répartis sur la période 2027-2029. La description détaillée des prestations 
attendues est présentée en Paragraphe 4. Elles sont synthétisées dans le tableau suivant. 
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Tableau 1 : synthèse des opérations 

N° Lot Opération 
Quantité - 

Unité 

Année 
d’intervention  

2027 2028 2029 

LOT 1 
Curage des chenaux et poêles de pêche et création de hauts-fonds 1,8 - ha X   

Etrépage du chenal du déversoir sud 40 - ml X   

LOT 2 

Fauche de roselières 5,5 - ha X   

Arrachage de saules 5 - ha X   

Bûcheronnage de la végétation des abords des observatoires 0,25 - ha X   

Broyage de la repousse de ligneux 15 - ha X   

Coupe de la végétation ligneuse sur les digues 340 - ml  X  

Bûcheronnage de la végétation aux abords des grilles du Ru de Chevry 0,2 - ha   X 

LOT 3 
Réparation/renforcement des observatoires et remplacement des passerelles 115 ml X   

Export de déchets divers et des anciens pontons de pêche 13 - unités X   

LOT 4 

Installation d'échelles limnimétriques 3 - unités X   

Remplacement des structures métalliques des ouvrages hydrauliques 2 - unités X   

Remplacement des systèmes de vannage 4 - unités X   

Ajout d'un système de bastingage en amont des vannes de la digue sud 1 - unité X   

Remplacement des grilles - Digue sud 1 - unité X   

Remplacement des grilles - Digue centrale 1 - unité X   

LOT 5 
Remplacement des ouvrages du déversoir de la digue sud 1 - unité  X  

Remplacement des grilles - Déversoir 1 - unité  X  

LOT 6 
Remplacement des socles en béton des grilles amont 15 - unités   X 

Remplacement des grilles - Ru de Chevry (grilles amont) 1 - unité   X 
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3. Prescriptions générales 

3.1. Relations avec le maître d’ouvrage 

Le titulaire devra se tenir en étroite relation avec le CENCA pour recueillir tous les renseignements 
nécessaires pour la bonne exécution des travaux. 

Toute modification ou extension de travaux pressentie par le prestataire devra-être en amont 
communiquée au maître d’ouvrage et ne pourra être effectuée sans son accord. 

Le CENCA réalisera des visites régulières des travaux en phase chantier, avec la présence des acteurs 
intervenant sur le site s’ils le souhaitent et des partenaires financiers. Ces visites permettront de 
constater l’état d’avancement du chantier et vérifier la conformité de ceux-ci avec le cahier des 
charges.  

 

3.2. Réalisation de la prestation 

Le titulaire reconnaît avoir pris connaissance des contraintes afférentes au milieu : les accès, la nature 
du sol, la surface du terrain, la fréquentation du site, les réseaux… 

Le titulaire devra se conformer strictement aux prescriptions du maitre d’ouvrage, dans le cadre du 
respect de la réglementation de la Réserve. Cela implique notamment une veille importante vis-à-vis 
des espèces de la faune et de la flore ainsi que des habitats. Ce statut est notamment réglementé par 
plusieurs textes législatifs dont le non-respect peut entrainer des recours en justice. 

Les travaux devront respecter les milieux naturels. Tout ouvrage (chemin, digue, sortie d’eau...) 
dégradé par l’entreprise constaté lors des travaux ou lors de la réception de ceux-ci devra être remis 
en état dans les conditions initiales et en accord avec le CENCA. De même, pendant le chantier et à 
l’issue du chantier, aucun dépôt de nature à dégrader l’environnement n’est autorisé. 

Afin d’éviter tout risque de pollution du milieu naturel et de la ressource en eau, le titulaire s’engage 
à utiliser des huiles biodégradables ; ne pas stocker de carburant et/ou de lubrifiant, ni refaire le plein 
des engins sur les sites d’intervention ; à disposer d’un kit antipollution en cas de fuite et d’un coupe 
circuit sur les engins. Le titulaire du marché veillera également ce qu’aucune espèce floristique 
exotique envahissante ne s’installe sur le site à l’issue des travaux et prendra à ce titre toutes les 
dispositions nécessaires pour éviter toute importation et contamination1.  

 
1 Pour une liste exhaustive des espèces en question, voir la référence suivante : « Duval M., Hog J., & Saint-Val M., 2020. Liste 
catégorisée des espèces exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pôle lorrain du futur Conservatoire Botanique 
National Nord-Est, Conservatoire Botanique d’Alsace et Conservatoire botanique du Bassin Parisien (antenne de Champagne 
Ardenne). 17 p. + annexe.  

https://eee-grandest.fr/documents_ressources/1_2020_CB-du-GE_Liste-des-especes-EEE-du-Grand-Est.pdf 
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3.3. Sécurité et signalisation pendant les travaux 

Le titulaire prendra toutes les mesures pour protéger les personnes et les biens durant toute la durée 
des travaux. Il devra mettre à disposition tout matériel nécessaire à la protection individuelle, 
signalisation temporaire du chantier et de ses équipements. 

Tout matériel utilisé doit être en bon état de fonctionnement et doit respecter les normes 
européennes de construction et de mise en service. Tous les engins nécessitant un contrôle par un 
organisme de sécurité doivent être à jour avant et pendant toute la durée du marché. Tous les engins 
nécessitant un certificat d’aptitude devront être conduits par du personnel certifié et autorisé. Pour 
ce faire, le titulaire devra se référer au Code du Travail.  

Pendant toute la durée des opérations et jusqu'à leurs réceptions par le donneur d'ordre, le titulaire 
devra garantir, à ses frais, tous les matériels de tout vol, détériorations, dégradations, destructions de 
toute nature sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée de ce fait au CENCA. 

3.4. Délimitation et accès 

L’emprise des travaux sera repérée par le CENCA en accord avec le titulaire avant de démarrer toute 
action sur le site. Un balisage pourra si nécessaire être réalisé par le CENCA pour compléter les 
informations cartographiques fournies au prestataire.  

De même, les accès seront définis avec le CENCA en amont des travaux. Si des voies carrossables 
existent pour se rendre sur le site, ces chemins ne devront en aucun cas être détériorés. Toute 
dégradation d’ouvrage engendrée par le titulaire et constatée lors des travaux ou lors de la réception 
de ceux-ci, devra-faire l’objet d’une remise en état dans les conditions initiales et en accord avec le 
maître d’ouvrage. 

3.5. Période de réalisation des opérations 

Les opérations devront être réalisées impérativement dans la temporalité définie pour chaque 
opération (cf. période d’intervention dans le paragraphe description détaillée des opérations). 
 
Le prestataire s’engage à facturer au CENCA sa ou ses prestations avant le 31 décembre de l’année en 
cours. 

 

 

4. Description détaillée des opérations à réaliser 

Se référencer à la liste des opérations en ANNEXE 1.
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5. Informations complémentaires 

Le présent dossier de consultation apporte des renseignements généraux des prestations à réaliser. 
Cependant, ces éléments ne sont pas uniquement à considérer comme des guides qui ne sauraient 
être appliqués sans discernement. La prise en compte des réalités naturelles et des échanges 
préalables avec le CENCA sont primordiales pour la bonne estimation financière et la bonne réalisation 
des prestations envisagées. 

En ce sens, le CENCA se tient à la disposition des candidats consultés pour l’organisation de visites de 
site, ainsi que pour tout renseignement ou informations complémentaires. Pour tout détail technique 
concernant les opérations listées au présent dossier, contacter chaque responsable d’opération dont 
les coordonnées se trouvent dans les fiches opération en annexe.  
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6. Conditions de la candidature 

6.1. Principaux critères de sélection 

L’attribution des lots au(x) prestataire(s) découle d’une procédure classique de consultation des 
entreprises et de mise en concurrence, sur la base du présent dossier établi par le CENCA. 

Le CENCA examinera l’ensemble des candidatures et arrêtera le choix du ou des prestataires retenus 
en se concentrant sur les points suivants : 

 Le coût proposé de la prestation (40%),  
 Les moyens techniques mis en œuvre pour l’opération demandée (30 %),  
 L’expérience du candidat (20%), 
 Le respect des normes environnementales (10%). 

6.2. Offre du candidat 

L’offre devra comporter obligatoirement : 
 Le présent dossier de consultation, paraphé, daté et signé. 
 Un devis détaillé par opération, daté et signé. Les montants devront être exprimés en HT et 

TTC. Le prix unitaire devra être précisé. 
 L’attestation de visite de site, remise et signée par le responsable de l’opération dont le nom 

figure sur la fiche opération. 
 La cadre de réponse technique (annexe 2) à remplir pour présenter l’offre, décrivant 

l’expérience du prestataire pour ce type de travaux, les moyens humains et matériels mis en 
œuvre pour le travail proposé, ainsi que les mesures mises en place afin de respecter les 
normes environnementales. 

 Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire. 

L’offre pourra comporter en option : 

 Tout autre document que le candidat jugera utile pour expliciter et compléter son offre.  

6.3. Modalités d’envoi des offres 

Les offres devront parvenir par courrier électronique : consultation@cen-champagne-ardenne.org, 
avec en copie du mail rnnlahorre@cen-champagne-ardenne.org et tchampion@cen-champagne-
ardenne.org au plus tard le 5 novembre 2026 à 12H00. 
 

6.4. Tableau récapitulatif des travaux à réaliser 

Le candidat est prié d’indiquer en cochant la case appropriée, les lots sur lesquels il souhaite se 
positionner, le prix total et le prix unitaire de l’opération. 
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Choix 
des 
lots 

Lot Opération 
Quantité 
- Unité 

Année 
d’intervention Prix unitaire 

(TTC) 
Prix total 

(TTC) 
2027 2028 2029 

□ LOT 1 

Curage des chenaux et poêles de pêche 
et création de hauts-fonds 

1,8 - ha X     

Etrépage du chenal du déversoir sud 40 - ml X     

□ LOT 2 

Fauche de roselières 5,5 - ha X     

Arrachage de saules 5 - ha X     

Bûcheronnage de la végétation des 
abords des observatoires 0,25 - ha X     

Broyage de la repousse de ligneux 15 - ha X     

Coupe de la végétation ligneuse sur les 
digues 340 - ml  X    

Bûcheronnage de la végétation aux 
abords des grilles du Ru de Chevry 0,2 - ha   X   

□ LOT 3 

Réparation/renforcement des 
observatoires et remplacement des 
passerelles 

115 ml X     

Export de déchets divers et des anciens 
pontons de pêche 13 - unités X     

□ LOT 4 

Installation d'échelles limnimétriques 3 - unités X     

Remplacement des structures 
métalliques des ouvrages hydrauliques 

2 - unités X     

Remplacement des systèmes de 
vannage 

4 - unités X     

Ajout d'un système de bastingage en 
amont des vannes de la digue sud 

1 - unité X     

Remplacement des grilles - Digue sud 1 - unité X     

Remplacement des grilles - Digue 
centrale 

1 - unité X     

□ LOT 5 

Remplacement des ouvrages du 
déversoir de la digue sud 

1 - unité  X    

Remplacement des grilles - Déversoir 1 - unité  X    

□ LOT 6 

Remplacement des socles en béton des 
grilles amont 

15 - unités   X   

Remplacement des grilles - Ru de 
Chevry (grilles amont) 

1 - unité   X   
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Je soussigné (e)   
  

En ma qualité de   
  

Nom de la structure  
  

  S’engage à respecter les conditions générales et les prescriptions 
techniques définis dans ce présent document 

  

Fait à  , Le  
  

Signature et cachet  
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ANNEXE 1 : Description détaillée des opérations à réaliser 
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Intitulé de l’opération 
Curage des chenaux et poêles de pêche et création de hauts-
fonds 

Numéro du lot Lot N°1 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 
Les poêles et chenaux ont été curés lors de l’assec précédent de l’étang en 2019. 
L’objectif est de maintenir un volume de vase faible.  

Cible(s) patrimoniale(s) Écosystèmes de l’étang 

Quantité - Unité Le volume de vases à curer est inconnu, mais devrait être inférieur à 5000 
mètres cube. La surface est d’environ 1,8 ha. 

Prescriptions techniques 

Il s’agit de désenvaser les poêles de pêches ainsi que les chenaux des deux 
bassins (Bassin sud et Bassin nord). Les vases de curage seront utilisées pour 
consolider les digues et/ou pour créer des hauts-fonds, elles ne seront donc pas 
exportées. Ces hauts-fonds doivent être sous le niveau de l’eau de l’étang au 
printemps et se dégager de l’eau, lorsque les niveaux baissent, fin juillet. 

Contraintes du site 

Réalisation des travaux uniquement lorsque les conditions de portance sont 
compatibles avec la préservation des habitats. Les interventions devront être 
interrompues en cas de saturation en eau des sols ou de conditions 
météorologiques défavorables susceptibles d'engendrer des dégradations. La 
création des hauts-fonds doit avoir lieu rapidement après le curage. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er juillet et le 30 aout 2027. Les dates précises 
d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les conditions 
météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Polygones violet (curage) et jaunes (hauts-fonds) sur la carte ci-dessous. 
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Intitulé de l’opération Etrépage du chenal du déversoir sud 

Numéro du lot Lot N°1 

Responsable du l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 
Afin de s’assurer du bon écoulement de l’eau du bassin sud vers le déversoir, il 
est prévu d’effectuer un étrépage le long du chenal les séparant.  

Cible(s) patrimoniales / 

Quantité - Unité 40 mètres linéaires 

Prescriptions techniques 
Il s’agit de gratter à la pelle mécanique la surface du sol (sur une profondeur 
faible : 5 cm) sur 2m de large, tout le long du chenal du déversoir.  

Contraintes du site 

Réalisation des travaux uniquement lorsque les conditions de portance sont 
compatibles avec la préservation des habitats. Les interventions devront être 
interrompues en cas de saturation en eau des sols ou de conditions 
météorologiques défavorables susceptibles d'engendrer des dégradations. Les 
itinéraires de circulation seront limités au strict nécessaire et validés 
préalablement par le maître d'ouvrage. Les déplacements répétés au sein des 
secteurs les plus sensibles devront être évités. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er aout et le 30 septembre 2027. Les dates 
précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les 
conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Polygone rose sur la carte ci-dessous. 
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Intitulé de l’opération Fauche de roselières 

Numéro du lot Lot N°2 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 
L’étang abrite de grandes zones de roselières, qui ne sont pas gérées en dehors 
des assecs. Le but est de diversifier la structure des roselières de l’étang (densité, 
hauteur, diamètre des roseaux) et créer des zones d’eau libre temporaires. 

Cible(s) patrimoniale(s) 
Flore pionnière des rives d’étangs, amphibiens, odonates, microfaune diverse, 
avifaune nicheuse et migratrice. 

Quantité - Unité 5.5 ha 

Prescriptions techniques 
Les roseaux doivent être fauchés puis exportés hors du site. Pour ce faire, il est 
demandé d'utiliser un tracteur équipé d’une faucheuse dont le poids est 
adapté aux conditions de portance du sol. 

Contraintes du site 

Réalisation des travaux uniquement lorsque les conditions de portance sont 
compatibles avec la préservation des habitats. Les interventions devront être 
interrompues en cas de saturation en eau des sols ou de conditions 
météorologiques défavorables susceptibles d'engendrer des dégradations. Les 
itinéraires de circulation seront limités au strict nécessaire et validés 
préalablement par le maître d'ouvrage. Les déplacements répétés au sein des 
secteurs les plus sensibles devront être évités. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 15 aout et le 30 septembre 2027. Les dates 
précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les 
conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Polygones jaunes sur la carte ci-dessous 
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Intitulé de l’opération Arrachage de saules 

Numéro du lot Lot N°2 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 
L’objectif est de limiter la progression de la saulaie dans la roselière et 
d’augmenter les surfaces de roselière et de cariçaie. 

Cible(s) patrimoniale(s) 
Avifaune paludicole nicheuse et migratrice, amphibiens et odonates et toute 
autre faune et flore dont l’habitat est au moins pour partie la roselière ou la 
cariçaie. 

Quantité - Unité 5 ha 

Prescriptions techniques 

Les travaux consistent à arracher des saules, sur des secteurs prédéfinis, avec 
leur souche et racines. Les rémanents seront exportés du site dans leur totalité 
(broyés ou non, pour toute valorisation externe, qui sera à préciser). 
 
Les matériels utilisés devront présenter une faible pression au sol. L'emploi de 
pelles mécaniques équipées de chenilles larges, de minipelles sur chenilles, pelle 
araignée ou de tout autre matériel offrant des performances équivalentes est 
privilégié. L'entreprise pourra proposer toute solution technique alternative dès 
lors que celle-ci démontre son adéquation avec les objectifs de préservation des 
habitats. 

Contraintes du site 

Réalisation des travaux uniquement lorsque les conditions de portance sont 
compatibles avec la préservation des habitats. Les interventions devront être 
interrompues en cas de saturation en eau des sols ou de conditions 
météorologiques défavorables susceptibles d'engendrer des dégradations. Les 
itinéraires de circulation seront limités au strict nécessaire et validés 
préalablement par le maître d'ouvrage. Les déplacements répétés au sein des 
secteurs les plus sensibles devront être évités. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 15 aout et le 30 septembre 2027. Les dates 
précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les 
conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Polygones verts (Arrachage de saulaie) sur la carte ci-dessous. 
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Intitulé de l’opération Broyage de la repousse de ligneux 

Numéro du lot Lot N°2 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 
Durant l’assec, une végétation ligneuse va probablement se développer dans 
l’étang. Le but de cette action est d’éviter que cette végétation survive à la 
remise en eau. 

Cible(s) patrimoniale(s) / 

Quantité - Unité 

La surface concernée est de 15 hectares.  
Il convient de bien préciser qu'il s’agit d’une surface prévisionnelle, puisque la 
surface réelle est impossible à connaître précisément à l’avance. Nous nous 
basons donc sur la surface ayant été colonisée par les ligneux lors de l’assec 
précédent (2019), qui était de 15 ha. 

Prescriptions techniques 
Il s’agit de broyer la végétation ligneuse qui se sera installée dans l’étang durant 
l’assec, à l’aide d’un tracteur équipé d’un broyeur dont le poids est adapté aux 
conditions de portance du sol. Le broyat sera laissé sur place. 

Contraintes du site 

Réalisation des travaux uniquement lorsque les conditions de portance sont 
compatibles avec la préservation des habitats. Les interventions devront être 
interrompues en cas de saturation en eau des sols ou de conditions 
météorologiques défavorables susceptibles d'engendrer des dégradations. Les 
itinéraires de circulation seront limités au strict nécessaire et validés 
préalablement par le maître d'ouvrage. Les déplacements répétés au sein des 
secteurs les plus sensibles devront être évités. 

Période d’intervention 

Les travaux auront lieu entre le 15 septembre et le 30 octobre 2027. 
Possiblement, ce broyage sera à effectuer plus tôt dans la saison, sur certains 
secteurs : dans le cas où la repousse ligneuse ne permette pas d’effectuer le 
curage des poêles et chenaux de l’étang.  Il faut donc prévoir deux déplacements 
sur site. 
Les dates précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon 
les conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Polygones rouges sur la carte ci-dessous 
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Intitulé opération Bûcheronnage de la végétation des abords des observatoires 

Numéro du lot  Lot N°2 

Responsable de 
l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 

Afin que les observatoires cités dans la fiche précédente puissent être utilisés à 
leur potentiel maximum, la végétation ligneuse qui se développe dans leur cône 
de vision doit être retirée. Aussi, les abords des caillebotis menant aux 
observatoires sont menacés d’être barrés par la végétation ligneuse qui se 
développe de part et d’autre. 

Cible(s) patrimoniale(s) / 

Quantité - Unité 0,25 ha 

Prescriptions techniques 

De part et d’autre des caillebotis menant aux observatoires, la végétation 
ligneuse (principalement des saules cendrés de taille moyenne) doit être coupée, 
et les rémanents doivent être stockés dans les bois des environs.  
De part et d’autre de l’observatoire situé au nord du Bassin Nord (observatoire 
du Jac), des zones envahies de saules cendrés, de surface plus conséquente, sont 
à couper. Les rémanents seront exportés entier ou broyés (pour valorisation 
externe). 

Contraintes du site 

Réalisation des travaux uniquement lorsque les conditions de portance sont 
compatibles avec la préservation des habitats. Les interventions devront être 
interrompues en cas de saturation en eau des sols ou de conditions 
météorologiques défavorables susceptibles d'engendrer des dégradations. Les 
itinéraires de circulation seront limités au strict nécessaire et validés 
préalablement par le maître d'ouvrage. Les déplacements répétés au sein des 
secteurs les plus sensibles devront être évités. 

Période d’intervention 

Les travaux auront lieu entre le 15 juillet et le 30 septembre 2027. Pour les 
secteurs situés au nord du bassin nord, ils seront à effectuer après le 15 aout 
(afin d’éviter les impacts sur l’avifaune nicheuse). Pour les autres secteurs, une 
date plus précoce est préférable. Il faut donc prévoir deux déplacements sur 
sites. 
Les dates précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon 
les conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Polygones orange sur la carte ci-dessous 
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Intitulé opération Coupe de la végétation ligneuse sur les digues 

Numéro du lot Lot N°2 

Responsable du l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 

Dans le but de garantir le bon état structurel des digues, il est nécessaire de 
gérer la végétation ligneuse qui s’y développe. En effet, certaines essences, 
comme notamment les saules, peuvent les endommager. Il est donc prévu de 
faire couper une partie des ligneux poussant sur les digues. 

Cible(s) patrimoniales / 

Quantité - Unité 340 ml 

Prescriptions techniques 
Les ligneux devront être coupés et leurs souches détruites, sans toutefois être 
arrachées. Les rémanents seront exportés du site (pour valorisation externe). 

Contraintes du site / 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er aout et le 30 septembre 2028. Les dates 
précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les 
conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Polygones bruns sur la carte ci-dessous. 
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Intitulé de l’opération 
Bûcheronnage et débroussaillage de la végétation aux abords 
des grilles du Ru de Chevry 

Numéro du lot Lot N°2 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 
Avant de pouvoir intervenir sur les grilles amont (au Ru de Chevry, cf. plus bas), il 
est nécessaire de faire couper et exporter la végétation qui s'est développée 
localement. En effet, l’ouvrage est, en l’état actuel, en partie inaccessible. 

Cible(s) patrimoniale(s) / 

Quantité - Unité 
Bûcheronnage : 0,1 ha 
Débroussaillage : 0,1 ha 

Prescriptions techniques 

La végétation non ligneuse (principalement de la roselière et de la ronçaie) sera 
débroussaillée et les rémanents ramassés stockes sur une place de dépôt.  
La végétation ligneuse sera tronçonnée et les souches détruites (sans être 
arrachées). Les rémanents ligneux seront exportés du site, pour valorisation 
externe. 

Contraintes du site 

Réalisation des travaux uniquement lorsque les conditions de portance sont 
compatibles avec la préservation des habitats. Les interventions devront être 
interrompues en cas de saturation en eau des sols ou de conditions 
météorologiques défavorables susceptibles d'engendrer des dégradations sur le 
chemin d’accès ou sur la prairie. Les itinéraires de circulation seront limités au 
strict nécessaire et validés préalablement par le maître d'ouvrage. Les 
déplacements répétés à l’intérieur de la prairie devront être évités. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 15 juillet et le 31 aout 2029. Les dates précises 
d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les conditions 
météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique 
De part et d’autre du point bleu sur la première carte ci-dessous. Polygones verts 
(bûcheronnage) et jaunes (débroussaillage) sur la deuxième carte ci-dessous. 
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Intitulé de l’opération 
Réparation/renforcement des observatoires et remplacement 
des passerelles 

Numéro du lot Lot N°3 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 

Autour du bassin nord de l’étang de la Horre, 4 observatoires (réservés au 
gestionnaire) permettent au gestionnaire d’effectuer divers suivis scientifiques. 
L’accès à 3 de ces observatoires se fait par un caillebotis. Aussi, sur le bassin sud 
de l’étang de la Horre, un sentier de découverte permet au grand public de 
visiter la Réserve. Il y a, à mi-chemin de ce sentier, une zone plus basse qui est 
sous l’eau durant une partie de l’année. Un caillebotis permet aux visiteurs de 
passer.  
Il s’agit d’effectuer une veille sur l’état des 4 observatoires et de remplacer les 4 
passerelles en caillebotis. 

Cible(s) patrimoniale(s) / 

Quantité - Unité 4 observatoires et 4 passerelles (longueur totale : 115m) 

Prescriptions techniques 

Les observatoires/passerelles sont nommés dans ce chapitre et sur la carte ci-
dessous, pour plus de clarté. 
 
1. Observatoires : il s’agira d’effectuer une veille sur l’état des 4 observatoires et 
d’effectuer les quelques opérations d’entretien qui seraient nécessaires. Si des 
travaux conséquents viennent à être nécessaires, alors des devis 
supplémentaires seront demandés, pour une exécution dans les années 
suivantes.  
 
2. Passerelles : En 1er lieu, il faudra déconstruire et exporter en déchetterie les 4 
passerelles existantes (très usées, voire en partie détruites). 
Les nouvelles passerelles seront à construire sur un modèle libre (à préciser dans 
la réponse à l’appel d’offre). Les piquets doivent être d’acacia et les traverses et 
planches doivent être de chêne. Ces planches seront d’au moins 3,5 cm 
d’épaisseur. Elles doivent être posées de sorte à être facilement remplaçables en 
cas de dégâts. Aussi, un espacement entre chaque planche doit être laissé afin 
de faciliter l’écoulement de l’eau.  
Le reste du cahier des charges pour les passerelles est spécifique à chaque 
passerelle : 
 

Passerelle du Sentier des Pêcheurs (bassin sud) : En plus d’exporter 
l’ancienne passerelle, détruite par la chute de deux arbres, il faudra 
libérer la zone des arbres en question et abattre ceux qui menacent de 
tomber aux alentours.  
Ce caillebotis sera d'environ 75 cm de haut (à son milieu), et 1m de large, 
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pour 20 m de long.  
 
Passerelle Persin : Ce caillebotis sera d'environ 1m de haut (au niveau de 
l’observatoire), et 40 cm de large, pour 20 m de long. 
Passerelle de l’Ile : Ce caillebotis sera d'environ 1m de haut (au niveau 
de l’observatoire), et 40 cm de large, pour 25m de long. 
Passerelle de la Justice : Ce caillebotis sera d'environ 80 cm de haut (au 
niveau de l’observatoire), et 40 cm de large, pour 35m de long. Le long 
de cette passerelle doivent être fixés des jalons permettant de repérer la 
passerelle quand les roseaux sont au plus haut. Ces jalons, en bois, 
doivent être fixés de sorte à dépasser le niveau du caillebotis de 4m. Un 
jalon par tranche de 5m doit être prévu.  

Contraintes du site 

Réalisation des travaux uniquement lorsque les conditions de portance sont 
compatibles avec la préservation des habitats. Les interventions devront être 
interrompues en cas de saturation en eau des sols ou de conditions 
météorologiques défavorables susceptibles d'engendrer des dégradations. Les 
itinéraires de circulation seront limités au strict nécessaire et validés 
préalablement par le maître d'ouvrage. Les déplacements répétés au sein des 
secteurs les plus sensibles devront être évités. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er juillet et le 30 septembre 2027. Les dates 
précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les 
conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique 
Losanges roses (observatoires) et lignes jaunes (passerelles) sur la carte ci-
dessous. 
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Intitulé de l’opération Export de déchets divers et des anciens pontons de pêche 

Numéro du lot Lot N°3 

Responsable du l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 

Divers objets encombrants encombrent aujourd’hui le site de l’étang de la Horre 
(anciennes grilles, structures en fer inutiles et encombrantes, vieux bidons de 
fer...). Aussi, les anciens pontons de pêche, inusités et en partie envahis par la 
végétation encombrent le site. 
L’objectif est de profiter de l’assec de l’étang pour retirer ces éléments 
encombrants, avant qu’ils ne polluent plus le site. L’assec permet de s’approcher 
bien plus proche des éléments à retirer avec un véhicule, en passant par 
l’intérieur de l’étang. 

Cible(s) patrimoniale(s) / 

Quantité - Unité 13 anciens pontons de pêche, ainsi que les autres déchets divers.  

Prescriptions techniques 

Les déchets sont de natures diverses : anciennes grilles métalliques, grillages, 
structures en métal lourdes, vieux bidons en métal très détériorés… Ces 
éléments devront être exportés en déchetterie. 
Aussi, 13 anciens pontons de pêche seront à démonter et à exporter en 
déchetterie. Ces pontons font 4m de large pour 7m de long. Ils reposent sur des 
piquets en bois. L’armature est métallique, le revêtement (plancher) est en bois. 
Attention, 3 pontons de pêche ont été restaurés et sont utilisés comme 
observatoires par les usagers et le gestionnaire. Ils sont reconnaissables à leur 
état bien meilleur, et à la présence de brises-vues (palissades) à leur extrémité. 
Ces pontons-là doivent être laissés sur place.  

Contraintes du site 

Réalisation des travaux uniquement lorsque les conditions de portance sont 
compatibles avec la préservation des habitats. Les interventions devront être 
interrompues en cas de saturation en eau des sols ou de conditions 
météorologiques défavorables susceptibles d'engendrer des dégradations. Les 
itinéraires de circulation seront limités au strict nécessaire et validés 
préalablement par le maître d'ouvrage. Les déplacements répétés au sein des 
secteurs les plus sensibles devront être évités. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1 juillet et le 30 août 2027. Les dates précises 
d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les conditions 
météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Points verts (déchets divers) et bruns (anciens pontons) sur la carte ci-dessous. 
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Intitulé de l’opération Installation d'échelles limnimétriques 

Numéro du lot Lot N°4 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs L'objectif est de faciliter le relevé des niveaux d'eau de l'étang 

Cible(s) patrimoniale(s) / 

Quantité - Unité 3 échelles de 3m de hauteur 

Prescriptions techniques 
Achat ou fabrication de trois échelles limnimétriques. Les trois échelles devront 
être étiquetées de 50 cm à 300 cm. Elles devront être fixées aux ouvrages en 
béton de la digue sud (1 échelle) et de la digue centrale (2 échelles). 

Contraintes du site 

Les ouvrages de la digue sud sont situés immédiatement à côté d’une route 
départementale. La réalisation des travaux doit permettre la circulation des 
véhicules sur cette route. S’il est jugé que la circulation doit être restreinte sur 
une seule voie, alors les démarches auprès du service routier seront à effectuer 
par le prestataire. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er juillet et le 31 aout 2027. Les dates précises 
d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les conditions 
météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Points blancs sur la carte ci-dessous. 
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Intitulé de l’opération 
Remplacement des structures métalliques des ouvrages 
hydrauliques 

Numéro du lot Lot N°4 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 

Le remplacement des systèmes de vannages et l’ajout du bastingage sur la digue 
sud et sur la digue centrale impliquent le remplacement des structures 
métalliques sur lesquelles le tout est fixé. Ces structures métalliques sont, de 
toutes façons, anciennes et très usées, en témoigne leur corrosion avancée. 

Cible patrimoniale / 

Quantité - Unité 2 structures métalliques 

Prescriptions techniques 

Désinstallation et export en déchetterie des anciennes structures métalliques et 
installation de nouvelles structures durables, en matériaux résistants 
inoxydables, au niveau des systèmes de vannages et de grilles.  
 
Digue sud : Les structures métalliques doivent permettre la pose des grilles, du 
système de bastaings et du plancher supérieur. 
Dimensions digue sud (L x l x h) : 335 x 150 x 300 cm 
 
Digue centrale : Les structures métalliques doivent permettre la pose des grilles 
et d'une passerelle permettant d'accéder à ces grilles pour les décolmater. 
Dimensions digue centrale (L x l x h) : 240 x 150 x 250 cm 

Contraintes du site 

Les ouvrages de la digue sud sont situés immédiatement à côté d’une route 
départementale. La réalisation des travaux doit permettre la circulation des 
véhicules sur cette route. S’il est jugé que la circulation doit être restreinte sur 
une seule voie, alors les démarches auprès du service routier seront à effectuer 
par le prestataire. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er et le 31 juillet 2027. Les dates précises 
d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les conditions 
météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Points bleus sur les cartes ci-dessous 
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Intitulé opération Remplacement des systèmes de vannage 
Numéro du lot Lot N°4 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 
La vidange de l’étang s’effectue grâce à des vannes (deux sur la digue sud, et 
deux sur la digue centrale), actionnées par un système de crémaillère. Ces 
structures sont très usées et doivent être refaites.  

Cible(s) patrimoniales / 

Quantité - Unité 4 systèmes de vannage 

Prescriptions techniques 

Désinstallation et export en déchetterie des anciennes vannes et installation de 
nouvelles vannes en matériaux résistants inoxydables.  
Corps des vannes composé de planches en bois et d’une armature en acier. 
Dimension (L x l) : 110 cm x 84 cm. Epaisseur : 4 cm. Etanchéité bidirectionnelle. 
Désinstallation et export en déchetterie des anciennes tiges de manœuvre et 
installation des nouvelles tiges de manœuvre montante en matériaux résistants 
inoxydables. 
Désinstallation et export en déchetterie des anciens systèmes de crémaillères et 
installation des nouveaux systèmes permettant d’actionner manuellement la 
vanne. 
Installation d’un volant ou d’une manivelle permettant d’actionner 
manuellement la vanne, sur chacune des 4 systèmes de vannage. 
Installation de systèmes de protection permettant de bloquer l’utilisation de 
chacune des 4 systèmes de vannage, afin d'empêcher les actes de malveillance. 

Contraintes du site 

Les ouvrages de la digue sud sont situés immédiatement à côté d’une route 
départementale. La réalisation des travaux ne doit pas entraver la circulation des 
véhicules sur cette route. S’il est jugé que la circulation doit être restreinte sur 
une seule voie, alors les démarches auprès du service routier seront à effectuer 
par le prestataire. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er juillet et le 31 aout 2027. Les dates précises 
d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les conditions 
météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Points bleus sur les cartes ci-dessous 
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Intitulé opération 
Installation d'un système de bastingage en amont des vannes 
de la digue sud 

Numéro du lot Lot N°4 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 

Au niveau de la digue sud, il est prévu d’installer un système de « planches » 
juste en amont des vannes. Ce bastingage permettra d’assurer un niveau 
minimum de l’étang, bien utile lors des vidanges, contrairement aux vannes. Cela 
permettrait donc d’éviter le risque de vider l’étang trop vite, ou trop bas. 

Cible(s) patrimoniales / 

Quantité - Unité 3 jeux de 7 planches. 

Prescriptions techniques 

Entre les grilles et les vannes, construction de rainures parallèles en béton ou en 
métal pour la pose de trois rangées de bastaings, et installation desdits bastaings 
en planches amovibles de bois résistant.  
Afin de limiter le passage de l’eau entre les planches, celles-ci devront 
s’emboîter les unes dans les autres. Un système permettant d'installer et de 
retirer les planches sans descendre dans l'ouvrage est également à prévoir.  
Dimensions totale (L x l) : 335 cm x 105 cm. Epaisseur : 3,5 cm. La longueur devra 
être divisée en trois jeux de planches séparés, afin de baisser leurs poids et 
rendre ainsi leurs installations moins fastidieuses. La longueur de 335 cm donnée 
ci-dessus inclut donc deux séparations entre les trois jeux de planches.  

Contraintes du site 

Les ouvrages de la digue sud sont situés immédiatement à côté d’une route 
départementale. La réalisation des travaux doit permettre la circulation des 
véhicules sur cette route. S’il est jugé que la circulation doit être restreinte sur 
une seule voie, alors les démarches auprès du service routier seront à effectuer 
par le prestataire. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er juillet et le 31 aout 2027. Les dates précises 
d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les conditions 
météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Point bleu sur la carte ci-dessous 
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Intitulé de l’opération Remplacement des grilles - Digue centrale 

Numéro du lot Lot N°4 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 

Au niveau de l’exutoire principal de l’étang, sur la digue centrale, les grilles sont 
anciennes, endommagées par la corrosion (la corrosion favorise leur colmatage 
par les débris végétaux en flottaison, ce qui rend la vidange fastidieuse). Il est 
donc nécessaire de les faire remplacer.  

Cible(s) patrimoniale(s) / 

Quantité - Unité Total de 240 cm x 150 cm 

Prescriptions techniques 

Installation de grilles métalliques séparées par des structures métalliques. 
Dimensions totales (L x l) : 240 cm x 150 cm. 
Espacement entre les barreaux : 25 mm 
Les barreaux seront verticaux et fins. Leur maintien pourra être assuré à l’aide de 
renforts métalliques placés impérativement derrière les barreaux (côté aval), 
afin de ne pas bloquer le râteau lors du décolmatage des grilles. 
Des poignées permettant de faciliter l'installation et l'enlèvement des grilles 
seront à prévoir. 

Contraintes du site / 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er août et le 31 septembre 2027. Les dates 
précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les 
conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Point bleu sur la carte ci-dessous 
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Intitulé opération Remplacement des grilles - Digue sud 

Numéro du Lot Lot N°4 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 

Au niveau de l’exutoire principal de l’étang, sur la digue sud, les grilles sont 
anciennes, endommagées par la corrosion (la corrosion favorise leur colmatage 
par les débris végétaux en flottaison, ce qui rend la vidange fastidieuse), et ne 
sont pas aux normes (espacement trop important entre les barreaux). Il est donc 
nécessaire de les faire remplacer.  

Cible(s) patrimoniale(s) / 

Quantité - Unité Total de 335 cm x 300 cm 

Prescriptions techniques 

Installation de grilles métalliques séparées par des structures métalliques. 
Dimensions totales (L x l) : 335 cm x 300 cm 
Espacement entre les barreaux : 10 mm 
Les barreaux seront verticaux et fins. Leur maintien pourra être assuré à l’aide de 
renforts métalliques placés impérativement derrière les barreaux (côté aval), 
afin de ne pas bloquer le râteau lors du décolmatage des grilles. 
Des poignées permettant de faciliter l'installation et l'enlèvement des grilles 
seront à prévoir. 

Contraintes du site 

Les ouvrages de la digue sud sont situés immédiatement à côté d’une route 
départementale. La réalisation des travaux doit permettre la circulation des 
véhicules sur cette route. S’il est jugé que la circulation doit être restreinte sur 
une seule voie, alors les démarches auprès du service routier seront à effectuer 
par le prestataire. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er aout et le 31 septembre 2027. Les dates 
précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les 
conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Point bleu sur la carte ci-dessous 
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Intitulé de l’opération Remplacement des ouvrages du déversoir de la digue sud 

Numéro du lot Lot N°5 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 

Sur la digue sud, en plus des vannes, un déversoir permet l’évacuation de l’eau. Il 
consiste en un système de bastings situé en aval des grilles. Le système est 
ancien, usé et quelque peu hasardeux d’utilisation. Il est donc prévu de le 
remplacer dans sa totalité : structures métalliques, bastaings et passerelle. 

Cible(s) patrimoniale(s) / 

Quantité - Unité 1 système de bastings 

Prescriptions techniques 

Démolition et export en déchetterie de l'ouvrage existant. 
Construction de structures métalliques permettant d'installer des bastaings en 
planches amovibles. Fabrication et installation des planches amovibles. 
Installation d'une passerelle permettant d'accéder facilement à ces planches. 
 
Dimensions totales du système à plat : 
Longueur (incluant les jonctions entre les séries de planches) : 263 cm 
Largeur : 15 cm 
Epaisseur : 3,5 cm 
 
Les structures métalliques doivent permettre l'installation facile des jeux de 
planches. Elles devront être équipées de marchepieds (en amont), permettant 
au gestionnaire de descendre, sans toutefois se mettre dans l'eau (ou seulement 
les bottes), afin d'installer ou de retirer une épaisseur de planches. 
 
Les bastaings en planches amovibles devront être de bois résistant. 
Un système d'emboitement des planches les unes dans les autres (en hauteur), 
pour limiter le passage de l’eau entre les planches, doit être prévu. 
 
La passerelle doit être située immédiatement en aval des planches, afin de 
permettre un accès facile. Elle devra être large de 40 cm et être faite de sorte à 
résister aux chocs et à l'humidité de manière durable. 
 

Contraintes du site 

Le déversoir est situé immédiatement à côté d’une route départementale. La 
réalisation des travaux ne doit pas entraver la circulation des véhicules sur cette 
route. S’il est jugé que la circulation doit être restreinte sur une seule voie, pour 
garantir la sécurité de tous, alors les démarches auprès du service routier seront 
à effectuer par le prestataire. 
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Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er et le 31 juillet 2028. Les dates précises 
d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les conditions 
météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Point bleu sur la carte ci-dessous. 
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Intitulé opération Remplacement des grilles – Déversoir Sud 

Numéro du Lot Lot N°5 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 

Au niveau du déversoir, sur la digue sud, les grilles sont anciennes, 
endommagées par la corrosion (la corrosion favorise leur colmatage par les 
débris végétaux en flottaison, ce qui rend la vidange fastidieuse), et ne sont pas 
aux normes (espacement trop important entre les barreaux). Il est donc 
nécessaire de les faire remplacer.  

Cible(s) patrimoniale(s) / 

Quantité - Unité Total de 650 cm x 150 cm 

Prescriptions techniques 

Installation de grilles métalliques séparées par des structures métalliques, et 
d'une passerelle permettant l'accès à ces grilles. 
Dimensions totales (L x l) : 650 cm x 150 cm. 
Espacement entre les barreaux : 10 mm 
Les barreaux seront verticaux et fins. Leur maintien pourra être assuré à l’aide de 
renforts métalliques placés impérativement derrière les barreaux (côté aval), 
afin de ne pas bloquer le râteau lors du décolmatage des grilles. 
La passerelle doit être située immédiatement en aval des grilles, afin de 
permettre d'accéder aux grilles lorsqu'elles sont en eau, et de les décolmater. 
Elle devra être large de 40 cm et être faite de sorte à résister aux chocs et à 
l'humidité de manière durable. 

Contraintes du site 

Le déversoir est situé immédiatement à côté d’une route départementale. La 
réalisation des travaux ne devra pas entraver la circulation des véhicules sur 
cette route. S’il est jugé que la circulation doit être restreinte sur une seule voie, 
alors les démarches auprès du service routier seront à effectuer par le 
prestataire. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 01 aout et le 31 septembre 2028. Les dates 
précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les 
conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Point bleu sur la carte ci-dessous 
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Intitulé del’opération Remplacement des socles en béton des grilles amont 

Numéro du lot Lot N°6 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 
Le remplacement des grilles amont au niveau du Ru de Chevry, implique de 
remplacer aussi les structures en béton sur lesquelles elles sont fixées. Ces 
structures sont en effet anciennes et très endommagées. 

Cible(s) patrimoniales / 

Quantité - Unité 15 socles en béton 

Prescriptions tec. 

Démolition et export en déchetterie des socles en béton existants. Construction 
des nouveaux socles sur lesquels seront posés les nouvelles grilles. Ces 
structures doivent être durables, résistantes à l'eau et à une pression importante 
qui s'exercera sur les grilles de l'amont vers l'aval.  
Les socles en béton devront permettre de monter dessus facilement par l'aval 
(par exemple structure en hautes marches d'escalier), et devront être reliés 
entre eux par des passerelles (en métal), permettant de passer de l'un à l'autre 
facilement. 

Contraintes du site 

Réalisation des travaux uniquement lorsque les conditions de portance sont 
compatibles avec la préservation des habitats. Les interventions devront être 
interrompues en cas de saturation en eau des sols ou de conditions 
météorologiques défavorables susceptibles d'engendrer des dégradations sur le 
chemin d’accès ou sur la prairie. Les itinéraires de circulation seront limités au 
strict nécessaire et validés préalablement par le maître d'ouvrage. Les 
déplacements répétés à l’intérieur de la prairie devront être évités. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er aout et le 31 septembre 2029. Les dates 
précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les 
conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Point bleu sur la carte ci-dessous 
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Intitulé de l’opération Remplacement des grilles - Ru de Chevry (grilles amont) 

Numéro du lot Lot N°6 

Responsable de l’opération Johann CHRETIEN : 06 42 88 93 96 

Contexte et objectifs 
Au niveau du Ru de Chevry, en amont de l’étang de la Horre, les grilles sont 
anciennes, fortement endommagées, et ne sont pas aux normes (espacement 
trop important entre les barreaux). Il est donc nécessaire de les remplacer.  

Cible(s) patrimoniale(s) / 

Quantité - Unité Total de 40 m x 175 cm (maximum), incluant les séparations 

Prescriptions techniques 

Installation de grilles métalliques séparées par des socles en béton. 
Dimensions totales (L x l) : 40 m x 175 cm, incluant les séparations (socles en 
béton). La largeur des grilles est maximale (175 cm) sur la majeure partie du 
linéaire, mais s’amoindrit sur les côtés. 
Espacement entre les barreaux : 10 mm 
Les barreaux seront verticaux et fins. Leur maintien pourra être assuré à l’aide de 
renforts métalliques placés impérativement derrière les barreaux (côté aval), 
afin de ne pas bloquer le râteau lors du décolmatage des grilles. 

Contraintes du site 
Les itinéraires de circulation seront limités au strict nécessaire et validés 
préalablement par le maître d'ouvrage. Les déplacements répétés à l’intérieur de 
la prairie devront être évités. 

Période d’intervention 
Les travaux auront lieu entre le 1er aout et le 31 septembre 2029. Les dates 
précises d’intervention seront rediscutées avec le Conservatoire selon les 
conditions météorologiques et l’état des accès. 

Elément cartographique Point bleu sur la carte ci-dessous 
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ANNEXE 2 : Cadre de réponse technique 



 

Indiquez le numéro du lot concerné pour ce CRT :  __________ 

 

1. InformaƟons administraƟves 

1.1. Nom exact de la société candidate : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Personne signataire du marché :  

- NOM :  

- Prénom :  

- Fonction :  

- Téléphone :  

- Courriel :  

 

 

2. Expérience (20 points) 

2.1 QualificaƟons et expérience du personnel : 

 Détailler les qualifications, certifications et années d'expérience de chacun des 
techniciens qui interviendront sur le lot. Préciser les expériences sur des 
opérations / sites similaires s’il y en a :  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 

Cadre de Réponse Technique (CRT) 
 

Travaux d’assec – Réserve Naturelle NaƟonale de l’étang de la Horre 
 



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

2.2 OrganisaƟon des équipes : 

 Décrire la composition des équipes par type d'intervention ou l’organisation du 
technicien s’il agit seul : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 Expliquer comment vous assurez la surveillance/supervision des équipes (ou les 
contraintes que vous vous imposez si vous agissez seul) :  

- Concernant le respect des normes de sécurité (port des EPI…) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



- Concernant le respect des consignes émises par le Conservatoire (délais, 
précision dans le travail, respect de l’environnement) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

3. Moyens techniques (30 points) 

3.1 Matériel affecté à la réalisaƟon du lot : 

 Lister l’ensemble du matériel qui pourra être utiliser pour réaliser les actions du 
lot : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

3.2 CaractérisƟques techniques du matériel : 

 Décrire les spécificités techniques, notamment en termes de performance et du 
choix d’outils envisagé : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



 Pour les lots liés aux interventions sur végétations : Décrire les spécificités 
techniques du matériel en précisant l’impact du matériel sur sol (pression au 
sol : rapport poids en kg / cm2)  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

4. Critère environnemental (10 points) 

5.1 UƟlisaƟon d'huiles biodégradable : 

ATTENTION : L'utilisation d'huiles biodégradable pour le graissage des petites 
machines (tronçonneuses et apparentés / débroussailleuse thermique ou électrique 
et apparentés) est obligatoire,  

 Confirmez que cela est bien le cas : OUI / NON  
 Et préciser si possible l’huile bio généralement utilisée : 

 _________________________________________________ 

 

 Pour les lots liés aux interventions sur végétations (usage de matériel 
comme épareuse, lamier, machine à conducteur de type porte outils, 
Gyrobroyeur, motofaucheuse, pelle hydraulique, rogneuse,…), préciser les types 
d'huiles hydrauliques utilisées et si possible leur pourcentage de 
biodégradabilité :  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 



5.2 Bilan carbone : 

 Présenter les mesures prises pour réduire l'empreinte carbone des interventions 
sur les sites : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 Pour les lots liés aux interventions sur végétations avec exportation, Préciser la 
filière de valorisation retenue, les moyens d’évacuation employés, le lieu de 
destination des produits 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 


	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf
	e50d5205984dad88b8215bb2e35ee24610c1e5f37195fc9c6ffd0d6a7144df2f.pdf

